

مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفيه في صعيد مصر الممول من بنك التنمية الأفريقي تجمع قروي الكيمان

مستسل	اسم العميله والوصف	مدة العمليه	اسم المقاول اسم المقاول المنفذ	تاريخ الموافقه على الطرح	العقد	امراتشغل	قيمة العقد
1	1	توريد وتركيب ودعم التشغيل لمحطة معالجة الصرف بقرية كيمان المطاعة - مركز اسنا - محافظة الإقصير IRUE-LXU-TP-01-P1	18	شركة تبارك للهندسة والمقاولات	١٤/٠٦/٢٠٢٢	٢٩/١٢/٢٠٢٢	٣٢٨١٢٩٣٦٤
2	2	تنفيذ خط السبب النهاس لمحطة معالجة بكيان المطاعة (IRUE-LEX-NW-01-P2)	١٢	المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان وشركاه) فرع البحر الاحمر	١٤/٠٦/٢٠٢٢	٢٩/١٢/٢٠٢٢	٩٩٨٨٥٧٠٠
3	3	تنفيذ خط الطرد قطر ٧٠٠م من محطة الرفع بقرية توماس ٣ الى محطة الرفع عقد (IRUE-LEX-NW-01-P3)(3)	١٠	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات العبد	١٤/٠٦/٢٠٢٢	٢٩/١٢/٢٠٢٢	١٣٣٨١٧٥٠٠
4	4	تنفيذ شبكات الحدار صرف صحي قرية اصفون IRUE-LUX-NW-01-P4	١٥	شركة تبارك للهندسة والمقاولات العبد	١٤/٠٦/٢٠٢٢	٢٩/١٢/٢٠٢٢	١٥٥٠٠٠٠٠٠
5	5	مشروع الصرف الصحي لقرية اصفون وتوماس (٣) محطات الرفع وخط طرد قرية اصفون وشبكات الحدار قرية توماس (IRUE-LUX-NW-01-P5)(3)	١٥	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات العبد	١٤/٠٦/٢٠٢٢	٢٩/١٢/٢٠٢٢	١٧٨٥٩٣٨٨٥,٤
6	6	تنفيذ خط الطرد ٩٠٠ مم من محطة رفع الرئيسية بقرية الكيمان المطاعة الى محطة المعالجة عقد رقم ٦ IRUE-LUX-NW-01-P6	١٢	المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان وشركاه) فرع البحر الاحمر	١٤/٠٦/٢٠٢٢	٢٩/١٢/٢٠٢٢	٢٢٦٦٦٢٢٠٠
7	7	تنفيذ شبكات الحدار قرية الكيمان المطاعة (IRUE-LEX-NW-01-P7)	١٤	الشريف للتوريدات الصوميه و المقاولات محمد علي مصطفى	١٤/٠٦/٢٠٢٢	٢٩/١٢/٢٠٢٢	١٠٢٣١٣٩٤٦
8	8	تنفيذمحطتي رفع كيمان المطاعة وخط طرد المحطة الفرعيه قطر ٥٠٠ -IRUE-LUX-NW-01-P8	١٥	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات العبد	١٤/٠٦/٢٠٢٢	٢٩/١٢/٢٠٢٢	١٦٤٧١٦٣٩٢,٨
9	9	تنفيذ الصرف الصحي المتكامل لقرية الغريده ( شبكات الحدار وخط طرد ومحطة رفع المعالجة عقد رقم ٩) تجمع قروي الكيمان IRUE-LUX-NW-01-P9(	١٤	الجمعيه التعاونيه الانتاجيه للاتشاء و التعبير بسوهاج	١٤/٠٦/٢٠٢٢	٢٩/١٢/٢٠٢٢	١٠٦٤٧٧١٢
10	10	تنفيذالصرف الصحي المتكامل لقرية ظفنيس ( شرقى وغرب ) شبكه الحدار ومحطة رفع وخطوط طرد IRUE-LXU-NW-01-P10	١٤	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات العبد	٠١/٠٨/٢٠٢٢	٢٩/١٢/٢٠٢٢	١٤٥٥٧٤١٨١,٧



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر  
الإدارة العامة للعقود والمشتريات  
مشروع قرض البنك الأفريقي

### إخطار النية بالترسية

عن العملية / تنفيذ الصرف الصحي المتكامل لقرية طفنيس ( شرق وغرب) - شبكة الانحدار ومحطة الرفع وخطوط الطرد  
(عقد رقم ١٠) المناقصة العامة رقم (١٠) بنظام المظروفين جلسة ٢٠٢٢/٨/٢٤ .  
ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفيه في صعيد مصر مركز اسنا - محافظه الاقصر

### Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt

### (IRSYE,LUXUR)

الساده/ الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)  
عنوان / ٨ شارع طلعت حرب- وسط البلد القاهرة  
خطابنا رقم /

تحية طيبة ،،،،،،، وبعد

تعن الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالي :-

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمه العطاء طبقا للمظروف المالى بالجنيه المصرى	قيمة العطاء بعد التصويب
٣/١	شركة المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	١٧٢,٨٧٣,٢٠٠	١٧٢,٨٧٣,٢٠٠
٣/٢	شركة / تبارك للهندسه والمقاولات	١٩١,٤٩٨,٤٤٠,٦	١٩١,٣٥٢,٩٤١
٣/٣	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)	١٢٥,٢٢٣,٠٢٥	١٤٥,٥٧٤,١٨١,٦٩

وعليه يكون العطاء رقم (٣/٣) والمقدم من شركتكم الموقرة / الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) هو العطاء المرشح للترسيه بقيمة اجمالية قدرها ١٤٥,٥٧٤,١٨١,٦٩ جنيهه شاملة ضريبة القيمة المضافة وفقا للإجراءات الخاصة بالترسية وسوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضة الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٦ أو البت في الاعتراضات ( إن وجدت ) أيهم لاحق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعطوف المنتدب

لواء مهندس / محمد يحيى جمال سثيمان

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

محاسبة / إيمان ربيع حامد

Website: www.lcww.com.eg

Email: lcww@lcww.com.eg



استلمت صورة طبعها  
١٣/١٢/٢٠٢٢  
اعداد : مدير ادارة العقود  
محاسب / هيثم محمود حمدان  
١٧/١٢/٢٠٢٢

العنوان: الأقصر - شارع خالد بن الوليد

تلفون: ٠٩٥/٢٢٨٢٤٠٥-٢٢٨٢٤٠٣-٢٢٨٢٤٠٢

فاكس: ٠٩٥/٢٢٨٢٤٠٤



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر  
الإدارة العامة للعقود و المشتريات  
مشروع قرض البنك الأفريقي

### إعلان نتيجة البت الفني والمالي

عن العملية / تنفيذ الصرف الصحي المتكامل لقرية طفنيس ( شرق وغرب) - شبكة الانحدار ومحطة الرفع وخطوط الطرد  
(عقد رقم ١٠) المناقصة العامة رقم (١٠) بنظام المظروفين جلسة ٢٠٢٢/٨/٢٤ .

ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية في صعيد مصر مركز اسنا - محافظه الاقصر

### Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt

### (IRSYE,LUXUR)

الساده شركة / تبارك للهندسه والمقاولات

عنوان / القاهرة -المهندسين -٣ شارع احمد عرابي - ميدان سفنكيس

خطابنا رقم /

تحية طيبة ،،،،، وبعد

تعلم الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالي :-

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمه العطاء طبقا للمظروف المالى بالجنيه المصرى	قيمة العطاء بعد التصويب
٣/١	شركة المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	١٧٢,٨٧٣,٢٠٠	١٧٢,٨٧٣,٢٠٠
٣/٢	شركة / تبارك للهندسه والمقاولات	١٩١,٤٩٨,٤٤٠,٦	١٩١,٣٥٢,٩٤١
٣/٣	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)	١٢٥,٢٢٣,٠٢٥	١٤٥,٥٧٤,١٨١,٦٩

وعليه يكون العطاء رقم (٣/٣) والمقدم من الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) هو العطاء المرشح للترسيه بقيمة  
اجمالية قدرها ١٤٥,٥٧٤,١٨١,٦٩ جنيهه شاملا ضريبة القيمة المضافة وفقا للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد  
موعد لجلسة المفاوضات الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٦ أو البت في الاعتراضات ( ان وجدت ) أيهما لاحق .

وتعلموا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،


رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء مهندس /

" محمد يحيى جمال سليمان

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

محاسبة / إيمان ربيع حامد



اعداد : مدير ادارة العقود

محاسب / هيثم محمود حمدان



### اعلان نتيجة البت الفني والمالى

عن العملية / تنفيذ الصرف الصحى المتكامل لقرية طفنيس ( شرق وغرب ) - شبكة الانحدار ومحطة الرفع وخطوط الطرد  
(عقد رقم ١٠) المناقصة العامة رقم (١٠) بنظام المظروفين جلسة ٢٤/٨/٢٠٢٢ .

ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل لبعض القرى الريفية فى صعيد مصر مركز اسنا - محافظة الأقصر

### Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt

### (IRSYE.LUXUR)

الساده شركة / شركة المكتب الاسلامي للمقاولات العامة.

عنوان / الزقازيق - برج المهندسين - ٣ شارع النجار

خطابنا رقم /

تحية طيبة وبعد..

تعن الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالى :-

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمه العطاء طبقا للمظروف المالى بالجنيه المصرى	قيمة العطاء بعد التصويب
٣/١	شركة المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	١٧٢,٨٧٣,٢٠٠	١٧٢,٨٧٣,٢٠٠
٣/٢	شركة / تبارك للهندسة والمقاولات	١٩١,٤٩٨,٤٤٠,٦	١٩١,٣٥٢,٩٤١
٣/٣	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)	١٢٥,٢٢٣,٠٢٥	١٤٥,٥٧٤,١٨١,٦٩

وعليه يكون العطاء رقم (٣/٣) والمقدم من الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) هو العطاء المرشح للترسيه بقيمة  
اجمالية قدرها ١٤٥,٥٧٤,١٨١,٦٩ جنيهه شاملا ضريبة القيمة المضافة وفقا للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد  
موعد لجلسة المفاوضة الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف فى ١٦ / ٢٠٢٢ أو البت فى الاعتراضات ( إن وجدت ) أيهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،،

رئيس مجلس الاماره والعضو المنتدب

لواء مهندس /

" محمد يحيى كمالى سليمان "

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

محاسبة / إيمان رفيع حامد

اعداد : مدير ادارة العقود

محاسب / هيثم محمود حمدان





### إعلان نتيجة البت الفني والمالي

عن العملية / تنفيذ الصرف الصحي المتكامل لقرية طقنيس ( شرق وغرب ) - شبكة الاحطار ومحطة الرفع وخطوط الطرد  
( عقد رقم ١٠ ) المنقصة العامة رقم (١٠) بنظام المظروفين جلسة ٢٠٢٢/٨/٢٤ :

ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية في صعيد مصر مركز اسنا - محافظة الاقصر

### Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt

### (IRSYE.LUXUR)

الساده شركة / شركة المكتب الاسلامي للمقاولات العامة.

عنوان / الزقازيق - برج المهندسين - ٣ شارع النجار

خطابنا رقم /

تحية طيبة وبعد..

تعطى الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالي :-

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمه العطاء طبقا للمظروف المالى بالجنيه المصرى	قيمه العطاء بعد التصويب
٣/١	شركة المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	١٧٢,٨٧٣,٢٠٠	١٧٢,٨٧٣,٢٠٠
٣/٢	شركة / تيارك للهندسة والمقاولات	١٩١,٤٩٨,٤٤٠,٦	١٩١,٣٥٢,٩٤١
٣/٣	شركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)	١٢٥,٢٢٣,٠٢٥	١٤٥,٥٧٤,١٨١,٦٩

وعليه يكون العطاء رقم (٣/٣) والمقدم من الشركة المساهمة المصرية للمقاولات ( العبد ) هو العطاء المرشح للترسية بقيمة  
اجمالية قدرها ١٤٥,٥٧٤,١٨١,٦٩ جنيهه شاملا ضريبة القيمة المضافة وفقا للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد  
موعد لجلسة المفاوضات الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف فى ٦ / ١٧ / ٢٠٢٢ أو البت فى الاعتراضات ( ان وجدت ) ايهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،


رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء مهندس /

محمد يحيى كمال سليمان

مدير إدارة التطوير والمشروعات

مهندسة / ايمان محمد





شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر  
الإدارة العامة للقرود و المشتريات  
مشروع قرص البنك الأفرىقى

#### إعلان نتيجة البت الفنى والمالى

عن العملية / تنفيذ الصرف الصحي المتكامل لقرية الغزيرة ( شعبة انحار وخط الطرد و محطة الرفع) رقم -IRSE-LUX محافظة الأقصر  
NW-01-P9 ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية في صعيد مصر مركز اسنا - محافظة الأقصر  
IRSYE.LUXUR) Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt) جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٧

(المنافسة العامة ) رقم ( ٩ )

الساده شركة / المكتب الإسلامي للمقاولات العامة.

الضمان /

خطابنا رقم /

تحية طيبة,,,,,, وبعد

تعلم الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالي،-

رقم المطاء	مقدم المطاء	رقم المطاء	قيمة المطاء طبقا للمطروفي الملى بالجنيه المصرى	قيمة المطاء بعد التصوييب
7/1	شركة / المكتب الإسلامي للمقاولات العامة.	١٧٩٤٦٤٩٠.	١٧٩٤٦٤٩٠ جنييه بدون	177664990 جنييه
7/2	شركة / تبارك للهندسة والمقاولات.	١٣٩٤٧٣٢١٠ جنييه بدون	المبالغ المقطوعة	150947985 جنييه
7/4	شركة / الجمعية التعاونية الانتاجية للإنتاج والتعمير سو هاج.	95217712 جنييه		106467712 جنييه
7/5	شركة/الشريف للتوريدات والمقاولات العمومية.	بيون جميع		117625540 جنييه
7/6	شركة / المساهمة المصرية للمقاولات (العد)	بيون جميع		122013634 جنييه

وعليه يكون المطاء رقم (٧/٤) والمقدم من شركة / الجمعية التعاونية للإنتاج والتعمير سو هاج. هو المطاء المرشح للتربية بقيمة اجمالية قدرها ١٠٦٤٩٧٧١٢ جنييه شاملا ضريبة القيمة المضافة ووفقا للإجراءات الخاصة بالتربية سوف يتم تحديد موعد جلسة المقاطضة الفعلية بعد إنتهاء فترة التوقف في / ٢٠٢٢ أو البت في الإخطات ( ان وجدت )  
أيهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،،،،،

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

لواء مهندس /

" محمد يحيى كمال سليمان "

مدير الإدارة العامة للقرود والمشتريات

محاسب / ايمن ابراهيم حامد

اعداد : مدير ادارة القرود

محاسب / هيثم محمود حسان

Website: [www.lcww.com.eg](http://www.lcww.com.eg)  
Email: [lcww@lcww.com.eg](mailto:lcww@lcww.com.eg)

العنوان: الأقصر - شارع خاك بن الوليد  
تليفون: ٠٣٠٢٢٨٢٤٠٣٠٢٢٨٢٤٠٣٠٢٢٨٢٤٠٣٠٢٢٨٢٤٠٣  
فاكس: ٠٩٥/٢٢٨٢٤٠٤

### أخطار النية بالترسية

عن العملية / تنفيذ محطتي رفع كيما ن المطاعنه وخط الطرد المحطه الفرعيه قطر ٥٠٠ مم عقد رقم (٨)

(IRSUE- LUX-NW-01-P8)

(عقد رقم ٨) المناقصة العامة رقم (٨) بنظام المظروفين جلسة ٢٠٢٢/٨/١٨.

(ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفيه في صعيد مصر مركز اسنا -

محافظه الاقصر (Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt (IRSUE, LUXUR)

الساده / الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)

العنوان / ٨ ش طلعت حرب - وسط البلد

خطابنا رقم /

تحية طيبة ،،،،،،، وبعد

تعن الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالي :-

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمه العطاء طبقا للمظروف المالى بالجنيه المصرى	قيمة العطاء بعد التصويب
٥/٢	شركة / المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	٢٢٤٣١٧٧٤٠	٢٢٢٥٨٧٧٤٠
٥/٣	شركة / ابراهيم خليفه واخوته للمقاولات	٢٠٩٥٦٦٥٧٥	٢٣٠٨٠٧١٥٥
٥/٤	شركة / المصرية العربيه للمقاولات	٢٢٠٣٤٤٥١٢ (upvc) ٢٢٢٦٠٧٧١٢ (HDPE) ٢٢٣٦٦٧١٥٢ (زهر) ٢٢٢٨٧٨٣١٢ (GRP)	٢٥١٢٥٧٧١٢
٥/٥	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)	١٤٢٢٩١٢٤١ بدون الاحتياطات	١٦٤٧١٦٣٩٢,٨٢

وعليه يكون العطاء رقم (٥/٥) والمقدم من شركتكم الموقرة / الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) هو العطاء

المرشح للترسية بقيمة اجمالية قدرها ١٦٤٧١٦٣٩٢,٨٢ جنيهه شاملا ضريبة القيمة المضافة وفقا للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضة الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف فى ٢٠٢٢/١٢/٦ أو البت فى الاعتراضات (إن وجدت) أيهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،،،

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

لواء مهندس /

" محمد يحيى كمال سليمان "

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

محاسبة / ايمن ربيع حامد

اعداد : مدير إدارة العقود

محاسب / هيثم محمود حمدان





شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإقصر  
الإدارة العامة للمقود و المشروبات  
مشروع قرض البنك الأوروبى

### اعلان نتيجة البت الفني والمالى

عن العملية / تنفيذ شبكات انحدار قرية كيمان المطاطة عقد رقم (٧) (IRUE-LUX NW-01-P7)  
عقد رقم (٧) المناقصة العامة رقم (٧) بنظام المظروفين جلسة ٢٠٢٢/٨/١٦

(ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل لبعض القرى الريفية فى صعيد مصر مركز اسنا -

محافظة الإقصر (IRSYE.LUXUR) Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt  
الساده شركة / شركة / المساهمة المصرية للمقاولات ( العبد )  
العنوان / ٨شارع طلعت حرب - القاهرة  
خطابنا رقم /

تحية طيبة ،،،،،،، وبعد  
تعن الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالى :-

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمة العطاء طبقا للمظروف المالى بالجنيه المصرى	قيمة العطاء بعد التصويب
٢/١	الشريف للتوريدات والمقاولات العمومية ( محمد على مصطفى )	بدون تجبيع	١٠.٢٣١٣٩٤٦ جنية
٢/٢	شركة / المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)	بدون المبالغ المقطوعة	١٢٣٥١٨٨٠٦ جنية

وعليه يكون العطاء رقم ( ٢/١ ) والمقدم من شركة / الشريف للتوريدات والمقاولات العمومية ( محمد على مصطفى ) هو العطاء المرشح للتسيه بقيمة اجمالية قدرها ١٠.٢٣١٣٩٤٦ جنية شاملا ضريبة القيمة المضافة وفقا للاجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضات الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف فى ٢٠٢٢ /٨/١٦ أو البت فى الإعراضات ( ان وجدت ) أيهما لاحق .  
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،،،  
رئيس مجلس الإدارة والمضو المنقذ  
لواء مهندس /

~~محمد يحيى كامل سليمان  
مدير الإدارة العامة للمقود والمشروبات  
محاسبة / إيهاب زبيح حامد  
ع.ع.ع~~



١٠٥١١١١١١١١١  
م.ع.ع  
إعارة : مدير إدارة المقود  
محاسب / هيثم محمد رمضان





صادر رئيس مجلس الإدارة  
رقم / 17 87 - 914  
تاريخ / 11 / 11 / 2022  
مرفقات /

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإقصر  
الإدارة العامة للعقود والمشتريات  
مشروع قرض البنك الأفريقي

### اعلان نتيجة البت الفني والمالي

عن العملية // تنفيذ خط الطرد قطر ٩٠٠ مم من محطة الرفع الرئيسية بقرية كيمان المطاعنة الى محطة المعالجة

المنافسة العامة رقم (٦) بتاريخ يوم الاحد الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠٢٢  
ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر محافظة  
الإقصر (P٦ - EURI-LUX-NW-01) والتمويل من بنك التنمية الأفريقي (AFDB)

الساده شركة / *شركة الهندسة والبناء*  
العنوان /  
خطابنا رقم /

تحية طيبة ،،،،،،، وبعد

تعلم الشركة نتيجة المنافسة عاليه على النحو التالي ،-

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمة العطاء طبقا للمظروف المالي بالجنيه المصرى
١٢/١	شركة الغرابلي للاعمال الهندسية	٢٩٧٤٣٩٥٠٠
١٢/٢	المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	٣١٠٤٦٦٠٠٠
١٢/٤	شركة المقاولات و الصناعات التخصصية	٣٣٠٠٣٤٦٨٠
١٢/٥	شركة ابراهيم خليفة و اخواته للمقاولات	٢٦٤٤٣٧٠٠٠
١٢/٦	شركة تبارك للهندسة و المقاولات	٣٠٢٠٤٨٦٠٧
١٢/٨	الجمعية التعاونية للانشاء و التعمير باسيوط	٢٧٨٠٨٠٠٠٠
١٢/١٠	المقاولون العرب فرع البحر الاحمر	٢٢٦٦٦٢٢٠٠
١٢/١١	الشركة المصرية العربية للمقاولات	٢٨٦٣٨١٣٠٠
١٢/١٢	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد	٢٩٣٤٢١٠٠٠



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر  
الإدارة العامة للعقود و المشتريات  
مشروع قرض البنك الأفريقي

وعليه يكون العطاء رقم ( ١٢/١٠ ) والمقدم من شركتكم الموقرة /  
المقاولون العرب ( عثمان احمد عثمان ) فرع البحر الاحمر

هو العطاء المرشح للترسيه بقيمة اجمالية قدرها ٢٢٦٦٦٢٢٠٠ جنيهه شاملا ضريبة القيمة المضافة ووفقا  
للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضة الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف في  
٢٠٢٢ / ١١ / ٢٨ أو اليت في الاعتراضات ( إن وجدت ) أيهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء مهندس /

" محمد يحيى كمال سليمان "

عضو العقود

محاسب / تامر محمد حسني

تامر محمد حسني

مدير الإدارة العامة للعقود و المشتريات

محاسب / ايمان ربيع حامد

اعداد : مدير ادارة العقود

محاسب / هيثم محمود حمدان

هيثم محمود حمدان



صادر رئيس مجلس الإدارة  
رقم / ١٧٨٥ - ١١١١  
تاريخ / ٢٠٢٢ / ١١ / ١٤  
مرفقات /

شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالاقصر  
الإدارة العامة للعقود و المشتريات  
مشروع قرض البنك الأفريقي

## إعلان نتيجة البت الفني والمالي

عن العملية // تنفيذ خط الطرد قطر ٩٠٠ مم من محطة الرفع الرئيسية بقرية كيمان المطاعنة الى محطة

المعالجة

المنافسة العامة رقم ( ٦ ) بتاريخ يوم الاحد الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠٢٢

ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - محافظة

الاقصر ( EURI-LUX-NW-01 - P٦ ) والممول من بنك التنمية الافريقي ( AFDB )

الساده شركة / المقاولات والصناعات التخصصية

العنوان /

خطابنا رقم /

تحية طيبة ،،،،، وبعد

تعلم الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالي ،،

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمه العطاء طبقا للمظروف المالي بالجنه المصري
١٢/١	شركة الغرابلي للاعمال الهندسية	٢٩٧٤٣٩٥٠٠
١٢/٢	المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	٣١٠٤٦٦٠٠٠
١٢/٤	شركة المقاولات و الصناعات التخصصية	٣٣٠٠٣٤٦٨٠
١٢/٥	شركة ابراهيم خليفة و اخواته للمقاولات	٢٦٤٤٣٧٠٠٠
١٢/٦	شركة تبارك للهندسة و المقاولات	٣٠٢٠٤٨٦٠٧
١٢/٨	الجمعية التعاونية للانشاء و التعمير بسيوط	٢٧٨٠٨٠٠٠٠
١٢/١٠	المقاولون العرب فرع البحر الاحمر	٢٢٦٦٦٢٢٠٠
١٢/١١	الشركة المصرية العربية للمقاولات	٢٨٦٣٨١٣٠٠
١٢/١٢	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد	٢٩٣٤٢١٠٠٠



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإقصر  
الإدارة العامة للعقود و المشتريات  
مشروع قرض البنك الأفريقي

وعليه يكون العطاء رقم ( ١٢/١٠ ) والمقدم من شركتكم الموقرة /

المقاولون العرب ( عثمان احمد عثمان ) فرع البحر الاحمر

هو العطاء المرشح للترسيه بقيمة اجمالية قدرها ٢٢٦٦٦٢٢٠٠ جنيه شاملا ضريبة القيمة المضافة ووفقا  
للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضات الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف في  
٢٠٢٢ ٨١ ٢٨ أو اليت في الاعتراضات ( إن وجدت ) أيهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
نواء مهندس  
" محمد يحيى كمال سليمان "

٢٠٢٢ ١١ / ٢٢  
C.C.C

عضو العقود

محاسب / تامر محمد حسني

تامر محمد حسني

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

محاسب / إيمان ربيع حامد

اعداد : مدير ادارة العقود

محاسب / هيثم محمود حمدان

C.C.C / 11/22





صادر رئيس مجلس الإدارة  
رقم / ٢١٨ - ٧٧ - ١٢  
تاريخ / ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٤  
مرفقات /

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإقصر  
الإدارة العامة للعقود والمشتريات  
مشروع قرض البنك الأفريقي

## إعلان نتيجة البت الفني والمالي

عن العملية // تنفيذ خط الطرد قطر ٩٠٠ مم من محطة الرفع الرئيسية بقرية كيمان المطاعنة الى محطة

المعالجة

المناقصة العامة رقم ( ٦ ) بتاريخ يوم الاحد الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠٢٢  
ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - محافظة  
الإقصر ( P٦ - NW-01 - LUX - EURI ) والممول من بنك التنمية الأفريقي ( AFDB )

الساده شركة / الشركة العربية العربيه للتاوكا  
العنوان /  
خطابنا رقم /

تحية طيبة ،،،،، وبعد

تعلم الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالي ،،

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمة العطاء طبقا للمظروف المالي بالجنيه المصرى
١٢/١	شركة الغرابلي للاعمال الهندسية	٢٩٧٤٣٩٥٠٠
١٢/٢	المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	٣١٠٤٦٦٠٠٠
١٢/٤	شركة المقاولات و الصناعات التخصصية	٣٣٠٠٣٤٦٨٠
١٢/٥	شركة ابراهيم خليفة و اخواته للمقاولات	٢٦٤٤٣٧٠٠٠
١٢/٦	شركة تبارك للهندسة و المقاولات	٣٠٢٠٤٨٦٠٧
١٢/٨	الجمعية التعاونية للانشاء و التعمير باسيوط	٢٧٨٠٨٠٠٠٠
١٢/١٠	المقاولون العرب فرع البحر الاحمر	٢٢٦٦٦٢٢٠٠
١٢/١١	الشركة المصرية العربية للمقاولات	٢٨٦٣٨١٣٠٠
١٢/١٢	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد	٢٩٣٤٢١٠٠٠

٣



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإقصر  
الإدارة العامة للعقود و المشتريات  
مشروع قرض البنك الأفريقي

وعليه يكون العطاء رقم ( ١٢/١٠ ) والمقدم من شركتكم الموقرة /  
المقاولون العرب ( عثمان احمد عثمان ) فرع البحر الاحمر

هو العطاء المرشح للترسيه بقيمة اجمالية قدرها ٢٢٦٦٦٢٢٠٠ جنيهه شاملا ضريبة القيمة المضافة ووفقا  
للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضة الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف في  
٢٠٢٢ / ١١ / ٢٨ أو البت في الاعتراضات ( إن وجدت ) أيهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب  
لواء مهندس /  
" محمد يحيى كمال سليمان "

عضو العقود

محاسب / تامر محمد حسني

تامر محسن

اعداد : مدير ادارة العقود

محاسب / هيثم محمود حمدان

٢٠٢٢ / ١١ / ٢٨

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

محاسب / ايمان ربيع حامد

٢٠٢٢



صادر رئيس مجلس الإدارة  
رقم / ١٢٧٧ - fin  
تاريخ / ٢٠٢٢/٨/١٤  
مرفقات /

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإقصر  
الإدارة العامة للعقود والمشتريات  
مشروع قرض البنك الأفريقي

### إعلان نتيجة البت الفني والمالي

عن العملية // تنفيذ خط الطرد قطر ٩٠٠ مم من محطة الرفع الرئيسية بقرية كيما الماطاعة الى محطة  
المعالجة

المناقصة العامة رقم ( ٦ ) بتاريخ يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٨/١٤  
ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - محافظة  
الإقصر ( P٦ - EURI-LUX-NW-01 ) والممول من بنك التنمية الأفريقي ( AFDB )  
الساده شركة / المقاولون العرب (عماه أم عمارات) - فرع البحر الأحمر  
العنوان /  
خطابنا رقم /

تحية طيبة ،،،،، وبعد

تعلم الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالي :-

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمه العطاء طبقا للمظروف المالي بالجنيه المصرى
١٢/١	شركة الغرابلي للاعمال الهندسية	٢٩٧٤٣٩٥٠٠
١٢/٢	المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	٣١٠٤٦٦٠٠٠
١٢/٤	شركة المقاولات و الصناعات التخصصية	٣٣٠٠٣٤٦٨٠
١٢/٥	شركة ابراهيم خليفة و اخواته للمقاولات	٢٦٤٤٣٧٠٠٠
١٢/٦	شركة تبارك للهندسة و المقاولات	٣٠٢٠٤٨٦٠٧
١٢/٨	الجمعية التعاونية للانشاء و التعمير باسيوط	٢٧٨٠٨٠٠٠٠
١٢/١٠	المقاولون العرب فرع البحر الاحمر	٢٢٦٦٦٢٢٠٠
١٢/١١	الشركة المصرية العربية للمقاولات	٢٨٦٣٨١٣٠٠
١٢/١٢	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد	٢٩٣٤٢١٠٠٠

ع



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإقصر  
الإدارة العامة للعقود و المشتريات  
مشروع قرض البنك الأفريقي

وعليه يكون العطاء رقم ( ١٢/١٠ ) والمقدم من شركتكم الموقرة /  
المقاولون العرب ( عثمان احمد عثمان ) فرع البحر الاحمر

هو العطاء المرشح للترسيه بقيمة اجمالية قدرها ٢٢٦٦٦٢٢٠٠ جنيهه شاملا ضريبة القيمة المضافة ووفقا  
للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضة الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف في  
٢٠٢٢ / ١١ / ٢٨ أو البت في الاعتراضات ( إن وجدت ) أيهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

نواء مهندس /

" محمد يحيى كمال سليمان "

عضو العقود

محاسب / تامر محمد حسني

تامر محمد حسني

اعداد : مدير إدارة العقود

محاسب / هيثم محمود حمدان

هيثم محمود حمدان

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

محاسب / إيمان ربيع حامد

إيمان ربيع حامد





صادر رئيس مجلس الإدارة  
رقم / ١٢-٧٨-٢٠٢٢  
تاريخ / ٢٠٢٢/١١/٢٤  
مرفقات /

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإقصر  
الإدارة العامة للعقود والمشتريات  
مشروع قرض البنك الأفريقي

### إعلان نتيجة البت الفني والمالي

عن العملية // تنفيذ خط الطرد قطر ٩٠٠ مم من محطة الرفع الرئيسية بقرية كيمان المطاعة الى محطة  
المعالجة

المنافسة العامة رقم ( ٦ ) بتاريخ يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٨/١٤  
ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - محافظة  
الإقصر ( EURI-LUX-NW-01 -P٦ ) والتمويل من بنك التنمية الأفريقي ( AFDB )  
الساده شركة / شركة بصرى للقبول - العبد  
العنوان /  
خطابنا رقم /

تحية طيبة ،،،،، وبعد

تعن الشركة نتيجة المنافسة عاليه على النحو التالى :-

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمة العطاء طبقا للمظروف المالى بالجنيه المصرى
١٢/١	شركة الغرابلي للاعمال الهندسية	٢٩٧٤٣٩٥٠٠
١٢/٢	المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	٣١٠٤٦٦٠٠٠
١٢/٤	شركة المقاولات و الصناعات التخصصية	٣٣٠٠٣٤٦٨٠
١٢/٥	شركة ابراهيم خليفة و اخواته للمقاولات	٢٦٤٤٣٧٠٠٠
١٢/٦	شركة تبارك للهندسة و المقاولات	٣٠٢٠٤٨٦٠٧
١٢/٨	الجمعية التعاونية للاثشاء و التعمير باسيوط	٢٧٨٠٨٠٠٠٠
١٢/١٠	المقاولون العرب فرع البحر الاحمر	٢٢٦٦٦٢٢٠٠
١٢/١١	الشركة المصرية العربية للمقاولات	٢٨٦٣٨١٣٠٠
١٢/١٢	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد	٢٩٣٤٢١٠٠٠

٥



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإقصر  
الإدارة العامة للعقود و المشتريات  
مشروع قرض البنك الأفريقي

وعليه يكون العطاء رقم ( ١٢/١٠ ) والمقدم من شركتم الموقرة /  
المقاولون العرب ( عثمان احمد عثمان ) فرع البحر الاحمر

هو العطاء المرشح للترسيه بقيمة اجمالية قدرها ٢٢٦٦٦٢٢٠٠ جنيهه شاملا ضريبة القيمة المضافة ووفقا  
للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضات الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف فى  
٢٠٢٢ / ١١ / ٢٨ أو البت فى الاعتراضات ( إن وجدت ) أيهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وأفر التحية والاحترام ،،،،،،

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

لواء مهندس

" محمد يحيى كمال سليمان "

عضو العقود

محاسب / تامر محمد حسني

تامر محمد حسني

اعداد : مدير ادارة العقود

محاسب / هيثم محمود حمدان

٢٠٢٢ / ١١ / ٢٢

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

محاسب / إيمان ربيع حامد

ccc



صادر رئيس مجلس الإدارة  
رقم / 17/2019 fin  
تاريخ / 2-11-2019  
مرفقات

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإقصر  
الإدارة العامة للعقود والمشتريات  
مشروع قرض البنك الأفريقي

### إعلان نتيجة البت الفني والمالي

عن العملية // تنفيذ خط الطرد قطر ٩٠٠ مم من محطة الرفع الرئيسية بقرية كيمان المطاعنة الى محطة

المعالجة

المناقصة العامة رقم (٦) بتاريخ يوم الاحد الموافق ١٤/٨/٢٠٢٢

ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر محافظة

الإقصر (EURI-LUX-NW-01-P٦) والممول من بنك التنمية الأفريقي (AFDB)

الساده شركة / المكتب الاسلامي للمقاولات العامة

العنوان /

خطابنا رقم /

تحية طيبة ،،،،، وبعد

تعن الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالي :-

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمه العطاء طبقا للمظروف المالي بالجنيه المصري
١٢/١	شركة الغرابلي للاعمال الهندسية	٢٩٧٤٣٩٥٠٠
١٢/٢	المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	٣١٠٤٦٦٠٠٠
١٢/٤	شركة المقاولات و الصناعات التخصصية	٣٣٠٠٣٤٦٨٠
١٢/٥	شركة ابراهيم خليفة و اخواته للمقاولات	٢٦٤٤٣٧٠٠٠
١٢/٦	شركة تبارك للهندسة و المقاولات	٣٠٢٠٤٨٦٠٧
١٢/٨	الجمعية التعاونية للتأشياء و التعمير باسيوط	٢٧٨٠٨٠٠٠٠
١٢/١٠	المقاولون العرب فرع البحر الاحمر	٢٢٦٦٦٢٢٠٠
١٢/١١	الشركة المصرية العربية للمقاولات	٢٨٦٣٨١٣٠٠
١٢/١٢	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العيد	٢٩٣٤٢١٠٠٠



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإقصر  
الإدارة العامة للعقود والمشتريات  
مشروع قرض البنك الأفريقي

وعليه يكون العطاء رقم ( ١٢/١٠ ) والمقدم من شركتم الموقرة /  
المقاولون العرب ( عثمان احمد عثمان ) فرع البحر الاحمر

هو العطاء المرشح للترسيه بقيمة اجمالية قدرها ٢٢٦٦٦٢٢٠٠ جنيهه شاملا ضريبة القيمة المضافة ووفقا  
للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضة الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف في  
٢٠٢٢ / ١١ / ٢٨ أو البت في الاعتراضات ( إن وجدت ) أيهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،،،

رئيس مجلس الاماره والعضو المنتدب

لواء مهندس /

" محمد يحيي كمال سليمان "

عضو العقود

محاسب / تامر محمد حسني

تامر محمد حسني

اعداد : مدير ادارة العقود

محاسب / هيثم محمود حمدان

هيثم محمود حمدان

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

محاسب / ايمان ربيع حامد





صادر رئيس مجلس الإدارة  
رقم / ١٢٨٠ - P1A  
تاريخ / ٢٠٢٢ / ١١ / ١٤  
مرفقات /

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر  
الإدارة العامة للعقود والمشتريات  
مشروع قرض البنك الأفريقي

## إعلان نتيجة البت الفني والمالي

عن العملية / تنفيذ خط الطرد قطر ٩٠٠ مم من محطة الرفع الرئيسية بقرية كيماط المطاعة الى محطة

### المعالجة

المنافسة العامة رقم (٦) بتاريخ يوم الاحد الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠٢٢  
ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - محافظة  
الأقصر (P٦ - EURI-LUX-NW-01) والتمويل من بنك التنمية الأفريقي (AFDB)

السادة شركة / **الغرابي للأعمال الهندسية**

العنوان /

خطابنا رقم /

تحية طيبة ،،،،، وبعد

تعن الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالي ،،

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمة العطاء طبقا للمظروف المالي بالجنيه المصري
١٢/١	شركة الغرابي للأعمال الهندسية	٢٩٧٤٣٩٥٠٠
١٢/٢	المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	٣١٠٤٦٦٠٠٠
١٢/٤	شركة المقاولات و الصناعات التخصصية	٣٣٠٠٣٤٦٨٠
١٢/٥	شركة ابراهيم خليفة و اخواته للمقاولات	٢٦٤٤٣٧٠٠٠
١٢/٦	شركة تبارك للهندسة و المقاولات	٣٠٢٠٤٨٦٠٧
١٢/٨	الجمعية التعاونية للانشاء و التصير باسيوط	٢٧٨٠٨٠٠٠٠
١٢/١٠	المقاولون العرب فرع البحر الاحمر	٢٢٦٦٦٢٢٠٠
١٢/١١	الشركة المصرية العربية للمقاولات	٢٨٦٣٨١٣٠٠
١٢/١٢	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد	٢٩٣٤٢١٠٠٠

✓



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإقصر  
الإدارة العامة للعقود و المشتريات  
مشروع قرض البنك الأفريقي

وعليه يكون العطاء رقم ( ١٢/١٠ ) والمقدم من شركتم الموقرة /

المقاولون العرب ( عثمان احمد عثمان ) فرع البحر الاحمر

هو العطاء المرشح للترسيه بقيمة اجمالية قدرها ٢٢٦٦٦٢٢٠٠ جنيهه شاملا ضريبة القيمة المضافة ووفقا  
للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضة الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف في  
٢٠٢٢ / ١١ / ٢٨ أو البت في الاعتراضات ( إن وجدت ) أيهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب  
لواء مهندس /

" محمد يحيي كمال سليمان "

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات  
محاسب / ايمان ربيع حامد

عضو العقود  
محاسب / تامر محمّد حسني

ناصر محسن

اعداد : مدير ادارة العقود

محاسب / هيثم محمود حمدان

١١ / ٢٩ / ٢٠٢٢



صادر رئيس مجلس الإدارة  
رقم / رقم - 1218  
تاريخ / تاريخ - 12/11/2022  
مرفقات / مرفقات

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر  
الإدارة العامة للعقود والمشتريات  
مشروع قرض البنك الأفريقي

### إعلان نتيجة البت الفني والمالي

عن العملية / تنفيذ خط الطرد قطر ٩٠٠ مم من محطة الرفع الرئيسية بقرية كيمان المطاعة الى محطة المعالجة

المناقصة العامة رقم (٦) بتاريخ يوم الاحد الموافق ١٤/٨/٢٠٢٢  
ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر محافظة  
الأقصر (EURI-LUX-NW-01-P٦) والممول من بنك التنمية الأفريقي ( AFDB )  
الساده شركة / ابراهيم خليله واخوانه للمقاولات  
العنوان /  
خطابنا رقم /

تحية طيبة ،،،،، وبعد

تعلن الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالي :-

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمة العطاء طبقا للمظروف المالي بالجنيه المصري
١٢/١	شركة الغرابي للاعمال الهندسية	٢٩٧٤٣٩٥٠٠
١٢/٢	المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	٣١٠٤٦٦٠٠٠
١٢/٤	شركة المقاولات و الصناعات التخصصية	٣٣٠٠٣٤٦٨٠
١٢/٥	شركة ابراهيم خليفة و اخواته للمقاولات	٢٦٤٤٣٧٠٠٠
١٢/٦	شركة تبارك للهندسة و المقاولات	٣٠٢٠٤٨٦٠٧
١٢/٨	الجمعية التعاونية للانشاء و التعمير بسيوط	٢٧٨٠٨٠٠٠٠
١٢/١٠	المقاولون العرب فرع البحر الاحمر	٢٢٦٦٦٢٢٠٠
١٢/١١	الشركة المصرية العربية للمقاولات	٢٨٦٣٨١٣٠٠
١٢/١٢	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد	٢٩٣٤٢١٠٠٠



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر  
الإدارة العامة للعقود و المشتريات  
مشروع قرص البنك الأفرقي

وعليه يكون العطاء رقم ( ١٢/١٠ ) والمقدم من شركتم الموقرة /  
المقاولون العرب ( عثمان احمد عثمان ) فرع البحر الاحمر

هو العطاء المرشح للترسيه بقيمة اجمالية قدرها ٢٢٦٦٦٢٢٠٠ جنيهه شاملا ضريبة القيمة المضافة ووفقا  
للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضة الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف في  
٢٠٢٢ / ١١ / ٢٨ أو البت في الاعتراضات ( إن وجدت ) أيهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعصو المنتدب

لواء مهندس /

" محمد يحيى كمال سليمان "

عضو العقود

محاسب / تامر محمد حسني

تامر محمد حسني

اعداد : مدير ادارة العقود

محاسب / هيثم محمود حمدان

هيثم محمود حمدان

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

محاسب / إيمان ربيع حامد



صادر رئيس مجلس الإدارة  
رقم / ١٢٧٥ - 11  
تاريخ / ٢٠٢٢ / ١١ / ١٤  
مرفقات /



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإقصر  
الإدارة العامة للعقود والمشتريات  
مشروع قرض البنك الأفريقي

### اعلان نتيجة البت الفني والمالي

عن العملية // تنفيذ خط الطرد قطر ٩٠٠ مم من محطة الرفع الرئيسية بقرية كيمان المطاعنة الى محطة

المعالجة

المنافسة العامة رقم ( ٦ ) بتاريخ يوم الاحد الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠٢٢  
ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - محافظة  
الإقصر ( P٦ - EURI-LUX-NW-01 ) والممول من بنك التنمية الأفريقي ( AFDB )  
الساده شركة / الجمعية التعاونية لإنتاج مياه الشرب والتعمير بأسبوط  
العنوان /  
خطابنا رقم /

تحية طيبة ،،،،، وبعد

تعلم الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالي ،،

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمة العطاء طبقا للمظروف المالي بالجنيه المصرى
١٢/١	شركة الغرابلي للأعمال الهندسية	٢٩٧٤٣٩٥٠٠
١٢/٢	المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	٣١٠٤٦٦٠٠٠
١٢/٤	شركة المقاولات و الصناعات التخصصية	٣٣٠٠٣٤٦٨٠
١٢/٥	شركة ابراهيم خليفة و اخواته للمقاولات	٢٦٤٤٣٧٠٠٠
١٢/٦	شركة تبارك للهندسة و المقاولات	٣٠٢٠٤٨٦٠٧
١٢/٨	الجمعية التعاونية للإنشاء و التعمير بأسبوط	٢٧٨٠٨٠٠٠٠
١٢/١٠	المقاولون العرب فرع البحر الاحمر	٢٢٦٦٦٢٢٠٠
١٢/١١	الشركة المصرية العربية للمقاولات	٢٨٦٣٨١٣٠٠
١٢/١٢	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد	٢٩٣٤٢١٠٠٠

٩



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر  
الإدارة العامة للعقود والمشتريات  
مشروع قرض البنك الأفريقي

وعليه يكون العطاء رقم ( ١٢/١٠ ) والمقدم من شركتم الموقرة /

المقاولون العرب ( عثمان احمد عثمان ) فرع البحر الاحمر

هو العطاء المرشح للترسيه بقيمة اجمالية قدرها ٢٢٦٦٦٢٢٠٠ جنيهه شاملا ضريبة القيمة المضافة ووفقا  
للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضة الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف في  
٢٠٢٢ / ١١ / ٢٨ أو اليت في الاعتراضات ( إن وجدت ) أيهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء مهندس /

" محمد يحيى كمال سليمان "

عضو العقود

محاسب / تامر محمد حسني

تامر محمد حسني

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

محاسب / إيمان ربيع حامد

اعداد : مدير ادارة العقود

محاسب / هيثم محمود حمدان

هيثم محمود حمدان

### خطاب القبول

#### ( اخطار الترسية )

الساده شركة / المقاولون العرب ( عثمان احمد عثمان وشركاه ) - فرع البحر الاحمر

عنوان / الغردقة - طريق المطار - شارع الحجاز

الموضوع بخصوص : اخطار ترسيه - العطاء رقم ( ١٢/١٠ )

نحيط علم سيادتكم ان عطانكم المؤرخ في ١٤ / ٨ / ٢٠٢٢ من اجل تنفيذ عملية.

(تنفيذ خط الطرد قطر ٩٠٠ مم من محطة الرفع الرئيسية بقرية كيمان المطاعنة الى محطة المعالجة)

المناقصة العامة رقم ( ٦ ) - ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر

محافظة الأقصر ( EURI-LUX-NW-01 -P6 ) والممول من بنك التنمية الافريقي ( AFDB

( ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفيه في صعيد مصر مركز اسنا -

محافظة الأقصر (Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt (IRSMELUXOR)

مقابل مبلغ العطاء ( العقد ) المقبول الذي يعادل ( ٢٢٦٦٦٢٢٠٠ جنيه ) ( فقط وقدره مائتان ستة و عشرون

مليون وستمانه اثنین و ستون الفا و مائتان جنيها مصريا لاغير ) والذي تمت مطابقته طبقا لتعليمات

الصادر له لمقدمي العطاءات قد حازا قبولنا .

ونطالب سيادتكم بتقديم تامين التنفيذ ( التامين النهائي ) بنسبة ٥% من قيمة العقد بقيمة

( ١١٣٣٣١١٠ جنيه ) في صورة ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للنقض ومقبول من صاحب العمل

ويحسب الصيغة المعتمدة من البنك المركزي المصرى ويكون ساريا حتى ثمانية وعشرون يوما بعد انتهاء

فترة الضمان .

• يجب تقديم تامين التنفيذ ( التامين النهائي ) خلال مدة ( ثمانية وعشرون يوما ) من استلام خطاب القبول .

- نحن نقبل مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجارى الدولى (CRCICA)

١ ش الصالح ابوب ١١٢١١-الزمالك- القاهرة- تليفون ٢٧٣٥٣٣٥-٢٧٣٥١٣٣٣ تعينه كحكم .

نحن لانقبل الحكم المقترح منكم اذا كان مخالفا للحكم المحدد بكراسة الشروط .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

لواء مهندس /

" محمد يحيى كمال سليمان "

استاذ شريف احمد

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

لواء مهندس /

علاء

عضو العقود / محاسب : تامر محمد حسني

مدير العقود / محاسب : هيثم محمود حمدان

مدير عام العقود والمشتريات/ محاسب : ايمان ربيع حامد

مدير وحدة المشروع / مهندس : مروة محمد علي

## خطاب القبول

### ( اخطار الترسيمة )

الساده شركة / المقاولون العرب ( عثمان احمد عثمان وشركاه ) - فرع البحر الاحمر

عنوان / الغردقة - طريق المطار - شارع الحجاز

الموضوع بخصوص : اخطار ترسيه - العطاء رقم ( ١٢/١٠ )

نحيط علم سيادتكم ان عطانكم المؤرخ في ١٤ / ٨ / ٢٠٢٢ من اجل تنفيذ عملية.

(تنفيذ خط الطرد قطر ٩٠٠ مم من محطة الرفع الرئيسية بقرية كيمن المطاعة الى محطة المعالجة)

المناقصة العامة رقم (٦) - ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر

محافظة الاقصر (EURI-LUX-NW-01-P6) والممول من بنك التنمية الافريقي ( AFDB )

( ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية في صعيد مصر مركز اسنا -

محافظة الاقصر (IRSYE,LUXUR) (Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt

مقابل مبلغ العطاء (العقد) المقبول الذي يعادل (٢٢٦٦٦٢٢٠٠ جنيه) ( فقط وقدره مائتان ستة و عشرون

مليون وستمانه اثنان وستون الفا و مائتان جنيها مصريا لاغير ) والذي تمت مطابقته طبقا لتعليمات

الصادره لمقدمي العطاءات قد حازا قبولنا .

ونطالب سيادتكم بتقديم تامين التنفيذ ( التامين النهائي ) بنسبة ٥% من قيمة العقد بقيمة

( ١١٣٣٣١١٠ جنيه ) في صورة ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للنقض ومقبول من صاحب العمل

وبحسب الصيغة المعتمدة من البنك المركزي المصري ويكون ساريا حتى ثمانية وعشرون يوما بعد انتهاء

فترة الضمان .

• يجب تقديم تامين التنفيذ (التامين النهائي) خلال مدة ( ثمانية وعشرون يوما ) من استلام خطاب القبول .

- نحن نقبل مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)

١ ش الصالح ايوب ١١٢١١-الزمالك- القاهرة- تليفون ٢٧٣٥٣٣٥-٢٧٣٥١٣٣٣ تعيينه كحكم .

نحن لانقبل الحكم المقترح منكم اذا كان مخالفا للحكم المحدد بمراسلة الشروط .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

لواء مهندس /

" محمد يحيى كمال سليمان "

اعداد /

عضو العقود / محاسب : تامر محمد حسني

مدير العقود / محاسب : هيثم محمود حمدان

مدير عام العقود و المشتريات/ محاسب : ايمان ربيع حامد

مدير وحدة المشروع / مهندس : مروة محمد علي

## خطاب القبول

### ( اخطار الترسيه )

الساده شركة / تبارك للهندسه والمقاولات

عنوان / القاهرة -المهندسين -٣ شارع احمد عرابي - ميدان سفنكيس

الموضوع بخصوص : اخطار ترسيه - العطاء رقم ( ٢/١ )

نحيط علم سيادتكم ان عطانكم المؤرخ فى ٧ / ٨ / ٢٠٢٢ من اجل تنفيذ عملية.

تنفيذ شبكات انحدار صرف صحي - قرية اصفون المناقصة العامة رقم (٤) بنظام المظروفين جلسة ٢٠٢٢/٨/٧

ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفيه فى صعيد مصر مركز اسنا - محافظه الاقصر

### Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt(IRSYE,LUXUR

مقابل مبلغ العطاء (العقد ) المقبول الذى يعادل ( ١٥٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه ) ( فقد وقدره مائه وخمسه وخمسون

مليون فقط لا غير ) والذى تم تصحيحه و تعديله طبقا لتعليمات الصادره لمقدمى العطاءات قد حازا قبولنا .

ونطالب سيادتكم بتقديم تامين التنفيذ ( التامين النهائى ) بنسبة ٥% من قيمة العقد بقيمة ( ٧٧٥٠٠٠٠٠ )

فى صورة ضمان بنكى غير مشروط وغير قابل للنقض ومقبول من صاحب العمل وبحسب الصيغه المعتمدة من

البنك المركزى المصرى ويكون ساريا حتى ثمانية وعشرون يوما بعد انتهاء فترة الضمان .

وذلك خلال مدة (ثمانية وعشرون يوما ) من استلامه خطاب القبول .

نحن نقبل مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى (CRCICA) ١ ش الصالح ايوب ١١٢١١ -

الزمالك- القاهرة- تليفون ٢٧٣٥٣٣٥-٢٧٣٥١٣٣٣ تعيينه كحكم .

نحن لانقبل الحكم المقترح منكم اذا كان مخالفا للحكم المحدد بكراسة الشروط .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

لواء مهندس /

" محمد يحيى كمال سليمان "

١٤٤٤

١٤

مدير ادارة العقود / محاسب / هيثم محمود حمان  
مدير عام العقود والمشتريات محاسبية / ايمان ربيع حامد  
مدير وحدة المشروع / مهندسة مروه محمد علي

## خطاب القبول

### ( اخطار الترسية )

الساده شركة / تبارك للهندسه والمقاولات

عنوان / القاهرة -المهندسين -٣ شارع احمد عرابي - ميدان سفنكيس

الموضوع بخصوص : اخطار ترسيه - العطاء رقم ( ٢/١ )

نحيط علم سيادتكم ان عطائكم المؤرخ في ٧ / ٨ / ٢٠٢٢ من اجل تنفيذ عملية.

تنفيذ شبكات انحدار صرف صحي - قرية اصفون المناقصة العامة رقم (٤) بنظام المظروفين جلسة ٢٠٢٢/٨/٧

ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفيه في صعيد مصر مركز اسنا - محافظه الاقصر

### Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt(IRSYE,LUXUR

مقابل مبلغ العطاء ( العقد ) المقبول الذي يعادل ( ١٥٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه ) ( فقد وقدره مائه وخمسه وخمسون

مليون فقط لا غير ) والذي تم تصحيحه و تعديله طبقا لتعليمات الصادره لمقدمى العطاءات قد حازا قبولنا .

ونطالب سيادتكم بتقديم تامين التنفيذ ( التامين النهائى ) بنسبة ٥% من قيمة العقد بقيمة ( ٧٧٥٠٠٠٠٠ )

في صورة ضمان بنكى غير مشروط وغير قابل للنقض ومقبول من صاحب العمل وبحسب الصيغة المعتمدة من

البنك المركزى المصرى ويكون ساريا حتى ثمانية وعشرون يوما بعد انتهاء فترة الضمان .

وذلك خلال مدة (ثمانية وعشرون يوما ) من استلامه خطاب القبول .

نحن نقبل مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجارى الدولى (CRCICA) ١ ش الصالح ايوب ١١٢١١ -

الزمالك- القاهرة- تليفون ٢٧٣٥٣٣٥-٢٧٣٥١٣٣٣ تعينه كحكم .

نحن لانقبل الحكم المقترح منكم اذا كان مخالفا للحكم المحدد بكراسة الشروط .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

لواء مهندس /

" محمد يحيى كمال سليمان "

استلمت موروثا  
عبد الرزق شحاتة  
فرع القاهرة  
٢٠٢٢/٨/١٤

مدير ادارة العقود محاسب / هيثم محمود حمان

مدير عام العقود والمشتريات محاسبة / ايمان ربيع حامد

مدير وحدة المشروع / مهندسة مروه محمد علي



فرع : ALEXANDRIA BRANCH

التاريخ : 2022/12/18

التزامنا عن هذا الضمان لا يتجاوز الحد الأقصى  
لمجموع خطابات الضمان المرخص لنا بإصدارها من  
البنك المركزي المصري

السادة : شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالأقصر

مسلسل رقم : IGT2122FI0062155

خطاب ضمان نهائي رقم : IGT2122FI0062155

بعد التحية ،،،

نضمن بموجب هذا السادة : شركة تبارك-أحمد قنديل وشركانة

لمبلغ : EGP 7,750,000.00 بدون عائد

سبعة ملايين و سبعمائة و خمسون ألف جنيه مصري فقط لا غير

وذلك بخصوص (تنفيذ شبكات انحدار صرف صحي - قرية اصفون المناقصة العامة رقم (4) بنظام المظروفين

جلسة 2022/8/7 ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية في صعيد مصر مركز اسنا -

محافظة الأقصر

(( Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt ( IRSYE , LUXUR

بواقع : ( في المائة )

وبناء عليه نتعهد بموجب هذا الخطاب بان ندفع لكم عند اول طلب كتابي يصدر منكم مبلغ خطاب الضمان دون

النظر لاي معارضة مقابل رد أصل خطاب الضمان وإمتداداته .

يسري مفعول هذا الضمان حتي نهاية يوم عمل 2023/12/12

وبمضى ذلك التاريخ دون ان تصلنا منكم علي العنوان الموضح ادناه أية مطالبة تتعلق بهذا الضمان فإن

تعهدنا هذا يعتبر لاغيا بصفة نهائية بدون تنبيه أو إنذار وإذا وافق هذا التاريخ يوم عطلة للبنك او عيد رسمي

فانه يكون مستحقا في يوم العمل الذي قبله ويجب ان تصلنا مطالبتكم قبل أو حتي آخر يوم عمل قبل هذا

التاريخ .

اي كشط أو تصحيح أو تغيير في البيانات المدونة يلغي خطاب الضمان هذا .

إلتزام البنك يعد لاغيا تلقائياً عند إعادة هذا الخطاب منكم أو من العميل الامر، أو عند إنتهاء سريان خطاب

الضمان بغض النظر عن رجوع أصله وتعديلاته من عدمه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



البنك الاهلي المتحد

سجل تجاري رقم 191050 — استثمار القاهرة رقم 86 بتاريخ 1978/10/8

Crossing of El-Horreya &amp; Lomomba St

P.O.Box 2164 Alexandria

في حالة وجود أى إستفسار برجاء الإتصال بالأرقام التالية: 26149600 — 26149500 فاكس:

(+202) 26135167

ALEXANDRIA BRANCH : فرع

التاريخ : 2022/12/18

التزامنا عن هذا الضمان لا يتجاوز الحد الأقصى  
لمجموع خطابات الضمان المرخص لنا بإصدارها من  
البنك المركزي المصري

السادة : شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالأقصر

مسلسل رقم : IGT2122FI0062155

خطاب ضمان نهائي رقم : IGT2122FI0062155

بعد التحية ،،

نضمن بموجب هذا السادة : شركة تبارك-أحمد قنديل وشركانة

لمبلغ : EGP 7,750,000.00 بدون عائد

سبعة ملايين و سبعمائة و خمسون ألف جنيه مصري فقط لا غير

وذلك بخصوص (تنفيذ شبكات انحدار صرف صحي - قرية اصفون المناقصة العامة رقم (4) بنظام المظروفين

جلسة 2022/8/7 ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية في صعيد مصر مركز اسنا -

محافظة الأقصر

(( Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt ( IRSYE , LUXUR

بواقع : ( في المانة )

وبناء عليه نتعهد بموجب هذا الخطاب بان ندفع لكم عند اول طلب كتابي يصدر منكم مبلغ خطاب الضمان دون

النظر لاي معارضة مقابل رد أصل خطاب الضمان وإمداداته .

يسري مفعول هذا الضمان حتي نهاية يوم عمل 2023/12/12

وبمضى ذلك التاريخ دون ان تصلنا منكم علي العنوان الموضح ادناه أية مطالبة تتعلق بهذا الضمان فإن

تعهدنا هذا يعتبر لاغيا بصفة نهائية بدون تنبيه أو إنذار واذا وافق هذا التاريخ يوم عطلة للبنك او عيد رسمي

فانه يكون مستحقا في يوم العمل الذي قبله ويجب ان تصلنا مطالبتكم قبل أو حتي آخر يوم عمل قبل هذا

التاريخ .

اي كشط أو تصحيح أو تغيير في البيانات المدونة يلغي خطاب الضمان هذا .

إلتزام البنك يعد لاغيا تلقائياً عند إعادة هذا الخطاب منكم أو من العميل الأمر، أو عند إنتهاء سريان خطاب

الضمان بغض النظر عن رجوع أصله وتعديلاته من عدمه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



البنك الاهلي المتحد

سجل تجاري رقم 191050 — استثمار القاهرة رقم 86 بتاريخ 1978/10/8

Crossing of El-Horreya &amp; Lomomba St

P.O.Box 2164 Alexandria

في حالة وجود أى إستفسار برجاء الإتصال بالأرقام التالية: 26149600 — 26149500 فاكس:

(+202) 26135167

### اخطار النية بالترسية

عن العملية / تنفيذ شبكات انحدار صرف صحي – قرية اصفون المناقصة العامة رقم (٤) بنظام المظروفين جلسة ٢٠٢٢/٨/٧  
ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفيه في صعيد مصر مركز اسنا - محافظه الاقصر

### (Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt(IRSYE,LUXUR

الساده/ شركة / تبارك للهندسه والمقاولات

عنوان / القاهرة –المهندسين -٣ شارع احمد عرابي – ميدان سفنكيس  
خطابنا رقم /

تحية طيبة ،،،،،،، وبعد

تعلم الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالي ،،

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمة العطاء بعد التصويب
٢/١	شركة / تبارك للهندسه والمقاولات	١٥٥٠٠٠٠٠٠

وعليه يكون العطاء رقم ( ٢/١ ) والمقدم من شركتكم الموقرة / تبارك للهندسه والمقاولات هو العطاء المرشح للترسيه بقيمة اجمالية قدرها ١٥٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيهه شاملة ضريبة القيمة المضافة وفقا للإجراءات الخاصة بالترسية وسوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضة الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف في ٢٠٢٢ / ١٢ / ١ أو البت في الاعتراضات ( إن وجدت ) أيهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
لواء مهندس /  
" محمد يحيي كمال سفيان "

باستكمال صورة طبق الاصل  
شركة تبارك  
القاهرة  
١١ / ١٤٧

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات  
محاسبة / إيمان ربيع حامد

اعداد : مدير ادارة العقود  
محاسب / هيثم محمود حمدان  
٢٠٢٢ / ١١ / ٢٧



صادر رئيس مجلس الإدارة  
رقم / ١٢٨٩ - ٢٠١٨  
تاريخ / ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٠  
مرفقات /

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر  
الإدارة العامة للعقود والمشتريات  
مشروع قرض البنك الأفريقي

### إعلان نتيجة البت الفني والمالي

عن العملية / تنفيذ خط الطرد قطر ٧٠٠ مم من محطة الرفع بقرية توماس الى محطة المعالجة كيماط المطاعنة

رقم IRSE-LUX-NW-01-P3 ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية في

صعيد مصر مركز اسنا - محافظه الاقصر

( ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية في صعيد مصر مركز اسنا -

محافظه الاقصر (Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt (IRSYE,LUXUR)

الساده شركة / شركة / الساده لمهندسي المقاولات - كسب

العنوان /

خطابنا رقم /

تحية طيبة وبعد ؛؛؛؛

تعلم الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالي :-

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمه العطاء طبقا للمظروف المالي بالجنيه المصرى	قيمة العطاء بعد التصويب
١٥/١	شركة ابراهيم خليفة واخوانه للمقاولات	١٥٧٨٤٣٠٠٠	
١٥/٥	الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء و التعمير باسيوط	لم يتم النظر في العرض المالي لتقديمه علي جدول كميات REV C	
١٥/٧	شركة الغرابي للاعمال الهندسية المتكاملة	١٦٤٢٧٥٠٠٠	
١٥/٨	تبارك للهندسة والمقاولات	١٤٥٠٥١٣١٨	
١٥/٩	المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	١٨٤٠٣٠٠٠٧	
١٥/١٠	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد	١٣٣٨١٧٥٠٠	
١٥/١٢	الشركة المصرية العربية للمقاولات	١٧٤٣٩١١٤٩	

**إعلان نتيجة البت الفني والمالي**

عن العملية / (تنفيذ خط السيب النهائى لمحطة معالجة كيماى المطاعنة ( IRUE-LUX TP-01-P2 )

( عقد رقم ٢ ) المناقصة العامة رقم (٢) بنظام المظروفين جلسة ٢٠٢٢/٨/٢ .

( ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل لبعض القرى الريفية فى صعيد مصر مركز اسنا -

محافظة الاقصر (IRSYE,LUXUR) (Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt

الساده شركة / ابراهيم خليفة وإخوته للمقاولات

عنوان /

خطابنا رقم ٢ / fin - ١٢٤١

صادر رئيس مجلس الإدارة  
رقم / ١٢٤١ - fin  
تاريخ / ٢٠٢٢ / ٨ / ٢  
مرفقات /

تحية طيبة ،،،،، وبعد

تعلن الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالى :-

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمة العطاء طبقا للمظروف المالى بالجنيه المصرى	قيمة العطاء بعد التصويب
١٠/١	شركة / ابراهيم خليفة وإخوته للمقاولات	١٢٤١٩٨٠٠٠ جنية	١٢٤٣٤٢٠٠٠ جنية
١٠/٨	شركة / المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه) فرع البحر الأحمر	٩٩٨٨٥٧٠٠ جنية	٩٩٨٨٥٧٠٠ جنية
١٠/٩	المكتب الإسلامى للمقاولات العامة	بدون تجميع	١٢٠٧٤٣٣٥٠ جنية
١٠/١٠	شركة / المساهمة المصرية للمقاولات ( العبد )	١٠٤٧٦٥٠٠٠ جنية	١٠٨٢٦٥٠٠٠ جنية

وعليه يكون العطاء رقم (١٠/٨) والمقدم من شركة / المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه) فرع

البحر الأحمر هو العطاء المرشح للترسيه بقيمة اجمالية قدرها ٩٩٨٨٥٧٠٠ جنية شاملا ضريبة القيمة

المضافة ووفقا للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضات الفنية بعد إنتهاء فترة

التوقف فى ٢٠٢٢ / ٨ / ١٤ أو البت فى الاعتراضات ( إن وجدت ) أيهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء مهندس /

" محمد يحيى كمال سليمان

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

محاسبية / ايمان ربيع حامد

اعداد : مدير إدارة العقود

محاسب / هيثم محمود عثمان



### إعلان نتيجة البت الفني والمالي

عن العملية (توريد وتركيب وتنفيذ ودعم التشغيل لمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية كيمان المطاعنة عقد رقم (١) ضمن مشروع الصرف

الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية في الصعيد مصر مركز اسنا - محافظة الأقصر

### Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt(IRSYE,LUXUR)

جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٩

الساده / الصعيد العامة للمقاولات

عنوان / ٥ ش ٢٦ يوليو - القاهرة

خطابنا رقم /

تحية طيبة ،،،،،،، وبعد

تعن الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالي ،-

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمة العطاء طبقا للمظروف المالي بالجنيه المصرى	قيمة العطاء بعد التصويب
(١٥/٢)	المقاولات والصناعات التخصصية	٥٥١,١٥٣,٧١٠ جنية	٥٥١,١٥٣,٧١٠ جنية
(١٥/٣)	الخرافي ناشيونال	٥٩٨,٩٣٤,٧٩٥ جنيه	٦٠١,٩٦٦,٩٢٩ جنية
(١٥/٥)	تبارك للهندسة والمقاولات	٣٢٨,٩٤٣,٥٨٩ جنية	٣٢٨,١٢٩,٣٦٤ جنية
(١٥/٦)	الصعيد العامة للمقاولات	٣٥٦,٩٨٨,٣٠٧,٣٥ جنية	٣٦٨,٢٦٣,٨١٣ جنية
(١٥/٧)	المصرية العربية للمقاولات	٣٩١,٢١٧,٠٠٨ جنية	٤٠٦,٢١٦,٦٠٨ جنية
(١٥/٨)	المقاولين العرب	٥١٠,١٦٤,٠٢٦,٤ جنية	٥٢٤٧٠,٤٨٧٨,١٣ جنية
(١٥/١٢)	المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)	٤٠٤,٨٨٣,٥٠٠ جنية	٤٠٣,٣٥٦,٥٥٤ جنية
(١٥/١٤)	ابراهيم خليفة	٣٩١,٤٢٠,١٥٠ جنية	٣٨٩,٤٩٨,٦٥٠ جنية

وعليه يكون العطاء رقم (١٥/٥) والمقدم من شركة **تبارك** هو العطاء المرشح للترسية بقيمة اجمالية قدرها ٣٢٨١٢٩٣٦٤ جنية شاملا

ضريبة القيمة المضافة ووفقا للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد موعد جلسة المفاوضات الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف

في ٢٠٢٢ / ٨ / ١١ أو البت فى الاعتراضات ( إن وجدت ) أيهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

لواء مهندس /

محمد يحيى كمال سليمان

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

محاسبة / ايمان ربيع حامد

استلمت صورة طبق الاصل  
شمسود رفعت عمود

اعداد : مدير ادارة العقود

محاسب / هيثم محمود حمدان

C.C.C/11/157





## تفويض

تفويض شركة الصعيد العامة للمقاولات والإستثمار العقاري

الاستاذ / محمود رفعت محمود, بطاقة رقم / 27604011305215

وذلك في استلام وتسليم ردود الإستفسارات وكافة الخطابات والأوراق المتبادلة بين شركة  
(الصعيد العامة للمقاولات والإستثمار العقاري) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف  
الصحي بالأقصر.

وهذا تفويض منا بذلك

مدير المشروع:

محسن علي  
8 8 2022



جمهورية مصر العربية  
بنك البريد المصري



محمود

محمد رفعت محمود مصطفى

البحري قنول

مركز القنول - كندا

١٩٧٧

٢٧٦٠٤٠١٣٤٢١٥

61357171