



خطاب القبول

(اخطار الترسية)

الساده شركة / الجمعية التعاونية الانتاجية للإنشاء والتعمير سوهاج

عنوان / شارع النيل امام نادى التجديف باسوهاج

الموضوع بخصوص : اخطار ترسيه -

نحيط علم سيادتكم ان عطانكم المؤرخ فى 21 / 8 / 2022 من اجل تنفيذ عملية.

عن العملية / تنفيذ الصرف الصحى المتكامل لقرية الغريرة (شبكة انحدار وخط الطرد و محطة الرفع) رقم -IRSE-LUX-

NW-01-P9 ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل لبعض القرى الريفيه فى صعيد مصر مركز اسنا - محافظه الاقصر

(IRSYE,LUXUR) Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt) جلسة يوم الاحد الموافق 21/8/2022

(المناقصة العامة) رقم (9)

(ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل لبعض القرى الريفيه فى صعيد مصر مركز اسنا -

محافظه الاقصر (IRSYE,LUXUR) Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt

1-مقابل مبلغ العطاء(العقد) المقبول الذى يعادل (106467712جنيه) (فقد وقدره مائة وستة مليون واربعمائة

وسبعو وستون الف وسبعمائة واثنى عشرة جنيها مصريا لاغير) والذى تم تصحيحه و تعديله طبقا لتعليمات الصادره لمقدمى

العطاءات قد حازا قبولنا و حيث ان مدة تنفيذ العملية المذكوره عالية (اربعة عشرة شهرا) .

2-ونطالب سيادتكم بتقديم تامين التنفيذ (التامين النهائى) بنسبة 6% من قيمة العقد وقيمتها (6388062.72) فقط وقدره

ستة مليون وثلاثمائة ثمانية وثمانون الف واثنان وستون جنيها وثمان وسبعون قرشا لاغير فى صورة ضمان بنكى غير

مشروط وغير قابل للنقض او احدى الطرق المقبولة الاخرى للسداد من صاحب العمل وبحسب الصغية المعتمدة من البنك

المركزى المصرى ويكون ساريا حتى ثمانية وعشرون يوما بعد انتهاء فترة الضمان .

وذلك خلال مدة (ثمانية وعشرون يوما) من استلامه خطاب القبول .

3-نحن نقبل مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى (CRCICA) 1 ش الصالح ايوب 11211-الزمالك-القاهره-

تليفون 27351333-2735335 تعينه كحكم .

4-نحن لانقبل الحكم المقترح منكم المخالف لكراسة الشروط بتعينة كحكم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

لواء مهندس /

" محمد يحيى كمال سليمان "

اعداد : ادارة العقود محاسب/عباس مصطفى احمد

مدير ادارة العقود محاسب / هيثم محمود حمدان

مدير عام العقود والمشتريات محاسبة / ايمان ربيع حامد

رئيس وحدة المشروع مهندسة / مروة محمدعلى



خطاب القبول

(اخطار الترسية)

الساده شركة / الجمعية التعاونية الانتاجية للإنشاء والتعمير سوهاج

عنوان / شارع النيل امام نادى التجديف باسوهاج

الموضوع بخصوص : اخطار ترسيه -

نحيط علم سيادتكم ان عطائكم المورخ فى 21 / 8 / 2022 من اجل تنفيذ عملية.

عن العملية / تنفيذ الصرف الصحى المتكامل لقرية الغزيرة (شبكة انحدار وخط الطرد و محطة الرفع) رقم IRSE-LUX-

NW-01-P9 ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل لبعض القرى الريفيه فى صعيد مصر مركز اسنا - محافظه الاقصر

(IRSYE,LUXUR) Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt) جلسة يوم الاحد الموافق 21/8/2022

(المناقصة العامة) رقم (9)

(ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل لبعض القرى الريفيه فى صعيد مصر مركز اسنا -

محافظه الاقصر (IRSYE,LUXUR) Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt

1-مقابل مبلغ العطاء(العقد) المقبول الذى يعادل (106467712جنيه) (فقد قدره مائة وستة مليون واربعمائة وسبعو وستون الف وسبعمائة واثنى عشرة جنيها مصريا لاغير) والذى تم تصحيحه و تعديله طبقا لتعليمات الصادره لمقدمى العطاءات قد حازا قبولنا و حيث ان مدة تنفيذ العملية المذكوره عاليه (اربعة عشرة شهرا) .

2-ونطالب سيادتكم بتقديم تامين التنفيذ (التامين النهائى) بنسبة 6% من قيمة العقد وقيمتها (6388062.72) فقط وقدره

ستة مليون وثلاثمائة ثمانية وثمانون الف واثنان وستون جنيها وثمان وسبعون قرشا لاغير فى صورة ضمان بنكى غير مشروط وغير قابل للنقض او احدى الطرق المقبولة الاخرى للسداد من صاحب العمل وبحسب الصيغة المعتمدة من البنك المركزى المصرى ويكون ساريا حتى ثمانية وعشرون يوما بعد انتهاء فترة الضمان .

وذلك خلال مدة (ثمانية وعشرون يوما) من استلامه خطاب القبول .

3-نحن نقبل مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجارى الدولى (CRCICA) 1 ش الصالح ايوب 11211-الزمالك- القاهرة-

تليفون 27351333-2735335 تعينه كحكم .

4-نحن لانقبل الحكم المقترح منكم المخالف لكراسة الشروط بتعيينه كحكم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

لواء مهندس /

" محمد يحيى كمال سليمان ٢٠٢٢ "

اعداد : ادارة العقود محاسب/عباس مصطفى احمد

مدير ادارة العقود محاسب / هيثم محمود حمدان

مدير عام العقود والمشتريات محاسبه / ايمان ربيع حامد

رئيس وحدة المشروع مهندسة / مروة محمد على