

خطاب القبول و الترسية

الساده / الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)

العنوان / ٨ شارع طلعت حرب - القاهرة

الموضوع بخصوص : اخطار ترسيه العطاء رقم (١١/١١)

نحيط علم سيادتكم ان عطانكم المورخ في ١٣ / ٩ / ٢٠٢٢ من اجل تنفيذ عملية / مشروع معالجة الصرف الصحي بقرية الدبابية

(IRSE-LUX-TP-02-P1)

(IRUE-LUX - TP-02-P1) بمحافظة الأقصر المناقصة العامة رقم (١١) (IRSYE,LUXUR)Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt

➤ مقابل مبلغ العطاء (العقد) المقبول الذي يعادل (٢٣٩٢٢٨١,٨٠ جنيهه) (فقط وقدره مائتان وسبعة واربعون مليون وثمانمائة وخمسة واربعون الف

وستمائة وخمسة وثلاثون جنيها وثمانية وتسعون قرشا لا غير) والذي تم تصحيحه وتعديله طبقا للتعليمات الصادرة لمقدمي العطاء قد حازا قبولنا ،
وحيث ان مدة تنفيذ العملية المذكورة عالية (ثمانية عشرة شهرا) .

➤ ونطالب سيادتكم بتقديم تامين التنفيذ (التأمين النهائي) بنسبة ٥% من قيمة العقد وقيمتها (١٢٣٩٢٢٨١,٨٠ جنيهه) فقط وقدره اثني عشر مليون وثمانمائة

واثنان وتسعون الف ومائتان وواحد وثمانون جنيها وثمانون قرشا لا غير ، في صورة خطاب ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للنقض او احدي الطرق
المقبولة الاخرى للسداد من صاحب العمل و بحسب الصيغة المعتمدة من البنك المركزي المصري ويكون ساري حتي (ثمانية وعشرون يوما) بعد انتهاء فترة
الضمان

➤ على ان يقدم التامين خلال مدة (ثمانية وعشرون يوما) من استلام خطاب القبول.

➤ نحن نقبل مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA) ا ش الصالح ابوب ١١٢١١-الزمالك- القاهرة- تليفون ٢٧٣٥١٣٣٣-٢٧٣٥٣٣٥

تعيه كحكم ولا تقبل دونه .

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

لواء مهندسين /

محمة يحيى كمال سليمان



اعداد : محاسب / هيثم محمود حمدان

مراجعة محاسبة / ايمان ربيع حلمد

رئيس القطاع المالي / احمد طابع صدقى

خطاب القبول و الترسية

الساده / الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)

العنوان / ٨ شارع طلعت حرب - القاهرة

الموضوع بخصوص : اخطار ترسيه العطاء رقم (١١/١١)

نحيط علم سيادتكم ان عطائكم المؤرخ في ١٣ / ٩ / ٢٠٢٢ من اجل تنفيذ عملية / مشروع معالجة الصرف الصحي بقرية الدبابية

(IRSE-LUX-TP-02-P1)

(IRUE-LUX - TP-02-P1) بمحافظة الأقصر المناقصة العامة رقم (١١) (IRSYE,LUXUR)Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt

➤ مقابل مبلغ العطاء (العقد) المقبول الذي يعادل (٩٨,٩٨٠,٦٣٥,٤٧٨ جنية) (فقط وقدره مائتان وسبعة واربعون مليون وثمانمائة وخمسة واربعون ألف وستمائة وخمسة وثلاثون جنيها وثمانية وتسعون قرشا لا غير) والذي تم تصحيحه وتعديله طبقا للتعليمات الصادرة لمقدمي العطاء قد حازا قبولنا ، وحيث ان مدة تنفيذ العملية المذكورة عالية (ثمانية عشرة شهرا) .

➤ ونطالب سيادتكم بتقديم تامين التنفيذ (التامين النهائي) بنسبة ٥% من قيمة العقد وقيمتها (١٢٣٩٢٢٨١,٨٠٠ جنية) فقط وقدره اثني عشر مليون وثلاثمائة واثنان وتسعون ألف ومائتان وواحد وثمانون جنيها وثمانون قرشا لا غير ، في صورة خطاب ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للنقض او احدي الطرق المقبولة الاخرى للسداد من صاحب العمل و بحسب الصيغة المعتمدة من البنك المركزي المصري ويكون ساري حتي (ثمانية وعشرون يوما) بعد انتهاء فترة الضمان

➤ على ان يقدم التامين خلال مدة (ثمانية وعشرون يوما) من استلام خطاب القبول.

➤ نحن نقبل مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي (ARBITRATION) ش. الصالح ايوب ١١٢١١-الزمالك- القاهرة- تليفون ٢٧٣٥١٣٢٣-٢٧٣٥٣٣٥
تعيينه كحكم ولا تقبل دونه .

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

لواء مهندسين /
المحفة يحيى كمال سليمان



استلمت صورة نسخة الاصل
١٤
١١/٩/٢٠٢٢

اعداد : محاسب / هيثم محمود حمدان
مراجعة محاسبة / ايمان ربيع حامد
رئيس القطاع المالي / احمد طابع صدقي

مد فترة صلاحية سريان العطاء

الساده شركة / الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)

تحية طيبة وبعد....

عملية / مشروع معالجة الصرف الصحى بقرية الدبابية (IRSE-LUX-TP-02-P1) (عقد رقم (١)

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٩/١٣

برجاء الموافقه علي مد فترة صلاحية سريان العطاء الخاص بالعملية

المذكورة عاليه وذلك لمدة (١٥ يوم) وذلك بعد انتهاء المدة الاصليه لسريان العطاء

مدير الادارة العامة للعقود والمشتريات

مدير العقود

محاسبة / ايمان ربيع حامد

محاسب / هيثم محمود حمدان

رئيس القطاع المالى

محاسب احمد طابع صدقى



استلمت صرعة طبق الاصل
م / م
١٥ / ١١ / ٢٠٢٢




القاهرة في ١١/١٠/٢٠٢٣
القطاع التجاري

السيد اللواء المهندس / رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر
السيد المحاسب / مدير عام العقود والمشتريات
تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى طلب سيادتكم بشأن مد صلاحية سريان العطاء للمناقصة العامة محطة
معالجة الصرف الصحي بقرية الدبابية - محافظة الأقصر - جلسة ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢
نتشرف بأن نحيط سيادتكم بموافقتنا على مد سريان العطاء لمدة ١٥ يوم (خمسة عشر يوم)
بعد انتهاء المدة الاصلية لسريان العطاء .

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس القطاع التجاري

مهندس / هشام محمد جوده



مد فترة صلاحية سريان العطاء لفترة (ثاسع)

الساده شركة / الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)

تحية طيبة وبعد....

عملية / مشروع معالجة الصرف الصحي بقرية الدبابية (IRSE-LUX-TP-02-P1) (عقد رقم (١)

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٩/١٣

برجاء الموافقه علي مد فترة صلاحية سريان العطاء الخاص بالعملية

المذكورة عاليه وذلك لمدة (١٥ يوم) وذلك بعد انتهاء المدة الاصليه لسريان العطاء

مدير الادارة العامة للعقود والمشتريات

مدير العقود

محاسبة / ايمان ربيع حامد

محاسب / هيثم محمود حمدان

رئيس القطاع المالي

محاسب احمد طابع صدقي

استلمت صورة طبعه الاصل
١٤٤٣/١١/٢٣
محاسب احمد طابع صدقي



مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية في صعيد مصر
مركز اسنا - محافظة الأقصر

Integrated Rural sanitation in Upper Egypt (IRSUE, LUXOR)

تجمع قروي كيماط المطاعة

اسم العملية : مشروع تنفيذ محطة معالجة الدبابية- (IRSUE, LUXOR)

(رقم IRSUE-LUX-TP-02-P1)

جلسة الثلاثاء الموافق ١٣ / ٩ / ٢٠٢٢

السادة/ الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماءً الى عطاءكم المقدم فى جلسة فتح المظاريف للعملية بعاليه بتاريخ ١٣ / ٩ / ٢٠٢٢ يرجى من سيادتكم تقديم تعهد بالإلتزامات الآتية:

➤ أولاً: **الإلتزامات العامة:-**

- ١- الإلتزام بجميع اجزاء المشروع طبقاً للمواصفات الفنية والاشتراطات الواردة بالمستندات وطبقاً لتعليمات الجهة المالكة وتعليمات استشارى الاشراف على التنفيذ.
- ٢- الإلتزام بالمحافظة على سلامة كافة الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت والارواح والعاملين ومندوبى صاحب العمل والاستشارى ويعتبر مسنولاً على الإلتزام بذلك .
- ٣- الإلتزام التام بجميع ماورد بمستندات الطرح ومحضر الرد على الاستفسارات الخاصة بالمشروع (ان وجد).
- ٤- التنازل عن كافة الشروط او اى تحفظات فنية او مالية تخالف ما ورد بمستندات الطرح .
- ٥- الإلتزام باتخاذ جميع اجراءات السلامة والصحة المهنية بالكامل بكافة مراحل العمل وحتى التسليم الابتدائى للمشروع
- ٦- الاقرار بالدراية والدراسة التامة والمعينة النافية للجهالة لموقع العمل وطبيعة الاعمال والمسئولية الكاملة عن توفير المعدات والافراد وجميع ما يلزم لانتهاء العمال طبقاً للشروط والمواصفات وطبقاً لاصول الصنائه .
- ٧- الإلتزام بتوفير كافة التجهيزات المطلوبة للجهة المالكة واستشارى الاشراف على التنفيذ وذلك بشكل فوري وحتى التسليم الابتدائى للمشروع
- ٨- الإلتزام بتقديم جميع الاعتمادات المطلوبة للمواد المختلفة التى سيتم توريدها للمشروع من الجهات المعنية قبل التوريد.
- ٩- يجب تقديم جدول (١) معاملات أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة لكل بند على حدة بحسب جدول الكميات وليس صيغة اخرى

➤ ثانياً: **التزامات فنية :-**

١. تقديم حسابات قواطع التيار وحسابات تيار القصر و تقديم رسم تنفيذى للأعمال الكهربائية شاملاً تفاصيل ومكونات اللوحات للاعتماد قبل التنفيذ وتقديم نوتة حسابية لمقاطع الكابلات وانخفاض الجهد للاعتماد قبل التنفيذ طبقاً للأحمال والاطوال الفعلية.
٢. تقديم رسم تنفيذى لإنارة الموقع العام موضحاً بها موديلات الأعمدة و الكشافات للاعتماد قبل التنفيذ.
٣. تقديم نوتة حسابية لنظام الأرضي ورسومات تنفيذية لجميع مكوناته للاعتماد قبل التنفيذ.
٤. الإلتزام ببقائه قطع الغيار طبقاً للمواصفات
٥. يجب تقديم استمارة س ١٤ وكلاء تجاريون.
٦. تقديم شهادة TYPE TESTED للوحه MDB بالاضافه الي تحديد طراز اللوحه
٧. يتم الللتزام بالمواصفات الفنية والكود المصري وكلاهما مكمل للآخر .
٨. جميع الشركات التي سيتم التوريد منها يجب أن تكون معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مع إرفاق الكتلوجات الخاصة بها وتقديمها للمراجعة والاعتماد قبل التوريد والتركيب.





٩. الالتزام بجميع الملاحظات الواردة بمتن التقرير عاليه.
١٠. تقديم شهادة منشأ للمهمات الواردة من الخارج وشهادة EURO1 للمهمات الموردة من الاتحاد الأوروبي.
١١. تقديم رسومات تنفيذية للمصنعات الحديدية للأوناش للاعتماد قبل التنفيذ.
١٢. تقديم خزانات الوقود لوحدة التوليد طبقا للمواصفات.
١٣. جميع مهمات الحماية من الحريق يجب أن تكون معتمدة من الدفاع المدني قبل التوريد والتركيب.

اللجنة :-


التوقيع
الشيخ
محمد
شخون

- ١- مهندس/ الحسين محمد شخون
٢- مهندس/ محمود احمد محمد على
٣- مهندس/ رفعت كاشف مسعود
٤- الاستاذ/ سهري رمضان حسن
٥- محاسب/ هشام محمد عقل
٦- محاسب/ الطيب حساني موسى محمد
٧- محاسب/ عمانيل حبشى غالى

عائز صبيحى

رئيس اللجنة

المهندس / محمد فوزى محمود



استلمت صورة طبعه الاصل
م/س