



صادر رئيس مجلس الإدارة  
رقم / ١٢٨٩ - ٢٠١٨  
تاريخ / ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٠  
مرفقات /

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر  
الإدارة العامة للعقود والمشتريات  
مشروع قرض البنك الأفريقي

### إعلان نتيجة البت الفني والمالي

عن العملية / تنفيذ خط الطرد قطر ٧٠٠ مم من محطة الرفع بقرية توماس الى محطة المعالجة كيماط المطاعنة

رقم IRSE-LUX-NW-01-P3 ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية في

صعيد مصر مركز اسنا - محافظه الاقصر

( ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية في صعيد مصر مركز اسنا -

محافظه الاقصر (Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt (IRSYE,LUXUR)

الساده شركة / شركة / الساده لمهندسي المقاولات - كسب

/ العنوان

خطابنا رقم /

تحية طيبة وبعد ؛؛؛؛

تعلم الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالي :-

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمه العطاء طبقا للمظروف المالي بالجنيه المصري	قيمة العطاء بعد التصويب
١٥/١	شركة ابراهيم خليفة واخوانه للمقاولات	١٥٧٨٤٣٠٠٠	
١٥/٥	الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء و التعمير باسيوط	لم يتم النظر في العرض المالي لتقديمه علي جدول كميات REV C	
١٥/٧	شركة الغرابي للاعمال الهندسية المتكاملة	١٦٤٢٧٥٠٠٠	
١٥/٨	تبارك للهندسة والمقاولات	١٤٥٠٥١٣١٨	
١٥/٩	المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	١٨٤٠٣٠٠٠٧	
١٥/١٠	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد	١٣٣٨١٧٥٠٠	
١٥/١٢	الشركة المصرية العربية للمقاولات	١٧٤٣٩١١٤٩	



شركة ميناء الشرب والصرف الصحي بالقصر  
الإدارة العامة للعقود والمشتريات  
مشروع قرض البنك الأفريقي

وعليه يكون العطاء رقم ( ١٥/١٠ ) والمقدم من شركة /

الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد

هو العطاء المرشح للترسية بقيمة إجمالية قدرها ١٣٣٨١٧٥٠٠ جنيهه شاملا ضريبة القيمة المضافة  
ووفقا للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضة الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف  
في ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٢ أو البت في الاعتراضات ( إن وجدت ) أيهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
لواء مهندس /  
" محمد يحيى كمال سليمان  
١١

عضو العقود /  
محاسب تأمر محمد حسني

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات  
١٢ / ٢٢ / ٢٠٢١  
محاسب / إيمان ربيع حامد

اعداد : مدير ادارة العقود  
محاسب / هيثم محمود حمدان  
C.C.C / 111 CC



صادر رئيس مجلس الإدارة  
رقم / ١٢٨٧ - ٢٠١٨  
تاريخ / ٢٠١٨ / ٠٤  
ملاحظات /

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر  
الإدارة العامة للعقود والمشتريات  
مشروع قرض البنك الأفريقي

### إعلان نتيجة البت الفني والمالي

عن العملية / تنفيذ خط الطرد قطر ٧٠٠ مم من محطة الرفع بقرية توماس الى محطة المعالجة كيمان المطاعنة

رقم IRSE-LUX-NW-01-P3 ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية في

صعيد مصر مركز اسنا - محافظة الاقصر

( ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية في صعيد مصر مركز اسنا -

محافظة الاقصر (IRSYE, LUXUR) Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt

الساده شركة / شركة / ابراهيم خليل - وأهواته للمقاولات

العنوان /

خطابنا رقم /

تحية طيبة وبعد ؛؛؛؛

تعلم الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالي :-

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمة العطاء طبقا للمظروف المالي بالجنيه المصري	قيمة العطاء بعد التصويب
١٥/١	شركة ابراهيم خليفة واخوانه للمقاولات	١٥٧٨٤٣٠٠٠	
١٥/٥	الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء والتعمير باسيوط	لم يتم النظر في العرض المالي لتقديمه علي جدول كميات REV C	
١٥/٧	شركة الغرابي للاعمال الهندسية المتكاملة	١٦٤٢٧٥٠٠٠	
١٥/٨	تبارك للهندسة والمقاولات	١٤٥٠٥١٣١٨	
١٥/٩	المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	١٨٤٠٣٠٠٠٧	
١٥/١٠	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد	١٣٣٨١٧٥٠٠	
١٥/١٢	الشركة المصرية العربية للمقاولات	١٧٤٣٩١١٤٩	



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإقصر  
الإدارة العامة للعقود و المشتريات  
مشروع قرض البنك الأفريقي

وعليه يكون العطاء رقم ( ١٥/١٠ ) والمقدم من شركة /

الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد

هو العطاء المرشح للتسيه بقيمة اجمالية قدرها ١٣٣٨١٧٥٠٠ جنيهه شاملا ضريبة القيمة المضافة  
ووفقا للإجراءات الخاصة بالتسيه سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضة الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف  
في ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٨ أو البت في الاعتراضات ( إن وجدت ) أيهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء مهندس /

" محمد يحيى كمال سليمان "

مدير الإدارة العامة للعقود و المشتريات

محاسب / إيمان ربيع حامد

عضو العقود /

محاسب / هيثم محمد حسني

اعداد : مدير الادارة العقود

محاسب / هيثم محمود حمدان

٢٠٢٢ / ١١ / ٢٨



صادر رئيس مجلس الإدارة  
رقم / ١٧٩٤ - P.in  
تاريخ / ١١ / ٢٠١١  
صرفقات /

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر  
الإدارة العامة للعقود و المشتريات  
مشروع قرض البنك الأفريقي

### اعلان نتيجة البت الفني والمالى

عن العملية / تنفيذ خط الطرد قطر ٧٠٠ مم من محطة الرفع بقرية توماس الى محطة المعالجة كيمان المطاعنة

رقم IRSE-LUX-NW-01-P3 ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية فى

صعيد مصر مركز اسنا - محافظه الاقصر

( ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية فى صعيد مصر مركز اسنا -

محافظه الاقصر (IRSYE,LUXUR) Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt

الساده شركة / شركة / تبارك للهندسة والبناء

العنوان /

خطابنا رقم /

تحية طيبة وبعد ؟؟؟؟

تعان الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالى :-

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمة العطاء طبقا للمظروف المالى بالجنيه المصرى	قيمة العطاء بعد التصويب
١٥/١	شركة ابراهيم خليفة واخواته للمقاولات	١٥٧٨٤٣٠٠٠	
١٥/٥	الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء و التعمير باسيوط	لم يتم النظر فى العرض المالى لتقديمه على جدول كميات REV C	
١٥/٧	شركة الغرابي للاعمال الهندسية المتكاملة	١٦٤٢٧٥٠٠٠	
١٥/٨	تبارك للهندسة والمقاولات	١٤٥٠٥١٣١٨	
١٥/٩	المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	١٨٤٠٣٠٠٠٧	
١٥/١٠	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد	١٣٣٨١٧٥٠٠	
١٥/١٢	الشركة المصرية العربية للمقاولات	١٧٤٣٩١١٤٩	




شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإقصر  
الإدارة العامة للعقود و المشتريات  
مشروع قرض البنك الأفريقي

وعليه يكون العطاء رقم ( ١٥/١٠ ) والمقدم من شركة /

الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد

هو العطاء المرشح للترسية بقيمة إجمالية قدرها ١٣٣٨١٧٥٠٠ جنيهه شاملا ضريبة القيمة المضافة  
ووفقا للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضة الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف  
في ٢٨/١١/٢٠٢٢ أو البت في الاعتراضات ( إن وجدت ) أيهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وأفر التحية والاحترام ،،،،،

  
رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب  
لواء مهندس /  
محمد يحيى كمال سليمان  
١١

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

محاسب / إيمان ربيع حامد

عضو العقود  
محاسب تأمر محمد حسني

اعداد : مدير ادارة العقود

محاسب / هيثم محمود حمدان



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر  
أحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي بالأقصر  
الإدارة العامة للعقود والمشتريات

أنساه / شركة / المساهمة المصرية للمقاولات - العبد  
العنوان / ٨ شارع طلعت حرب - وسط البلد - القاهرة .  
بعد التحية ،،

إيماء إلى المناقصة العامة رقم ( ٣ )

تنفيذ خط الطرد قطر ٧٠٠ مم من محطة الرفع بقرية توماس الي محطة المعالجة كيما المطاعة  
ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية في صعيد مصر مركز اسنا - محافظه الاقصر

جلسة الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٤

إيماء الي عطانكم المقدم في جلسة فتح المظاريف بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٤ يرجى من سيادتكم تقديم تحليل  
اسعار لكافة البنود المقدمة بعطانكم في موعد أقصاه الخميس ٢٠٢٢/١١/٢٤ .

ولسيادتكم جزيل الشكر .....

اللجنة :

وعضوية كلا من :

- ١- مهندس / محمود زين العابدين محمد
- ٢- مهندس/ محمد مصطفى حسين
- ٤- الاستاذ / ايمن علاء الدين احمد
- ٥- محاسب/ عدلي محمد عدلي
- ٦- محاسب/ هشام محمد عقل
- ٧- محاسب/ تامر محمد حسني

رئيس اللجنة

م / مروة محمد علي

استلمت صورة طبقة الاصل

٢٠٢٢/١١/٢٤  
شركة المساهمة المصرية للمقاولات  
القاهرة



مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية

السيد المهندس / رئيس لجنة البت الفني والمالي (م/ مروة محمد علي )

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى خطاب سيادتكم بخصوص تحليل الاسعار للبنود المقدمة بعبئنا تنفيذ خط الطرد قطر ٧٠٠ مم من محطة الرفع بقرية توماس ٣ الى محطة المعالجة نرفق طيه لسيادتكم تحليل الاسعار .  
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير ،،،

مساعد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للمرافق والشبكات

مدير فرع تنفيذ الصعيد

م / ناجي عبد الحكيم علون  
م / ١٢ / ٢٠٢٤  
شركة المقاولات



مشروع تنفيذ خط الطرد قطر ٧٠٠ مم من محطة الرفع بقرية توماس الى محطة المعالجة كيماز المطعنة ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية في صعيد مصر - مركز اسنا - محافظة الاقصر

تحليل مواسير البوليستر المصفح باللياف الزجاج (GRP)

قطر ٧٠٠ مم (مواسير GRP)

الاجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	
جنيه 5104.00 =	5104	1	م/ط	• توريد مواسير ال GRP (السعر شامل ضريبة القيمة المضافة وهالك المواسير والنقل)
جنيه 102.08 =				• جهات بحثية وشهادة اختبار
جنيه 196 =	35 *	5.6		• الحفر
جنيه 294 =	105 *	2.8		• ردم برمال نظيف (الفرشه) شامل الهالك
جنيه 56 =	20 *	2.8		• نقل المخلفات للمقالب العمومية شامل الانتفاش
جنيه 84 =	30 *	2.8		• ردم ناتج الحفر
جنيه 252 =				• التركيب واختبارات
جنيه 20 =				• مياه واختبارات
جنيه 100 =				• سند جوانب الحفر
جنيه 50 =				• اعادة الشئ لاصله
جنيه 200.00 =				• المحملات (اكواع وخلافه)
جنيه 6458.08				• <u>اجمالي التكلفة</u>
جنيه 1291.62				• <u>مصاريف ادارية و ارباح ٢٠ % شاملة كافة الاستقطاعات من ضرائب ومحملات عميل وخلافه</u>
جنيه 7750				• <u>اجمالي النهائي</u>

شركة اسكندرية للاستشارات  
الهندسية

مشروع تنفيذ خط الطرد قطر ٧٠٠ مم من محطة الرفع بقرية توماس الى محطة  
المعالجة كيماي المطاعنة ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل لبعض القرى الريفية  
فى صعيد مصر - مركز اسنا - محافظة الاقصر

### تحليل الغرف

غرف الصمامات لخط طرد قطر ٧٠٠ مم توماس (٣) الى محطة المعالجة					
١	غرفة صمام هواء				
٢	بيان الاعمال	وحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى
1	حفر	٣م	50.83	35	1779.05
2	ردم حول الغرفة برمال نظيفة شامل الهالك	٣م	33.04	110	3634.4
3	نقل ناتج الحفر للمقابل العمومية	٣م	50.83	25	1270.75
4	عمل خرسانة عادية للقاعدة الغرفة	٣م	1.91	1200	2292
5	عمل خرسانة مسلحة لارضية الغرفة	٣م	1.79	4000	7160
6	عمل خرسانة مسلحة لحوائط الغرفة	٣م	5.93	4500	26685
7	عمل خرسانة مسلحة لسقف الغرفة	٣م	1.28	4500	5760
8	عمل خرسانة عادية لعمود قاع الغرفة	٢م	2.76	100	276
9	بياض داخلى للغرفة (لارضية- حوائط - سقف ) بمادة مانعة للنفاذية	٢م	22.54	90	2028.6
10	دهان الغرفة من الداخل بالابيوكسى	٢م	22.54	220	4958.8
11	عزل خارجى للغرفة بثلاث اوجه بيتومين	٢م	30.99	50	1549.5
12	بالعدد توريد وتركيب غطاء من GRP والشنبر زهر قطر ٧٦ سم	عدد	2	3500	7000
13	بالعدد توريد ودهان وتركيب درج زهر مرن	عدد	16	150	2400
14	كراسى اسفل القطع الخاصة	مقط	1	400	400
15	قطع خاصة داخل الغرفة شاملة التوريد التركيب والنقل والمسامير والجوانات والاختبارات والتسليم ( ٢ وصلة مرنة قطر ٧٠٠ مم + ٢ وصلة حائط قطر ٧٠٠ مم + مشترك ١٥٠/٧٠٠ + صمام حاجز قطر ١٥٠ مم + صمام هواء قطر ١٥٠ مم )	مقط			182806
	اجمالى التكلفة				250000
	مصاريف الادارية ٢٠ % شاملة كافة الاستقطاعات من ضرائب ومحاملات عميل وخلافه				300000

٥



RE: شركة مياه الأقصر



Ahmed Aly <Ahmed\_Aly@moh.gov.eg>  
9:16 AM

To: lawww@lcww.com.eg Cc: Mohamed Moawad; Sameh Gamal; salaheldin sarhan; lawww.project@gmail.com

مرقبي أثناء البريد الإلكتروني الخاص بعدم المتابعة على إصدار النية بالترسية لعقد تنفيذ خط الطرد قدر 700م من محطة الرفع بقرية توماس 3 إلى محطة المعالجة (IRSE-LUX-NW-01.P3).

Best Regards

Ahmed Aly, MBA,  
Senior Procurement/Cost Controller Specialist  
Program Management Unit (PMU),  
Ministry of Housing, Utilities and Urban Communities  
Mobile : +20.1226967768  
From: Ahmed Aly  
Sent: Monday, November 21, 2022 4:56 PM  
To: lawww@lcww.com.eg  
Cc: Mohamed Moawad <Mohamed\_Moawad@moh.gov.eg>; Sameh Gamal <Sameh\_Gamal@moh.gov.eg>; salaheldin sarhan <salaheldin\_sarhan@moh.gov.eg>; lawww.project@gmail.com  
Subject: FW: شركة مياه الأقصر

السادة/ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر

بالإشارة إلى البريد الإلكتروني أثناء الوارد من سيادتكم بخصوص ضم المتابعة على إصدار النية بالترسية لعقد تنفيذ خط الطرد قدر 700م من محطة الرفع بقرية توماس 3 إلى محطة المعالجة (IRSE-LUX-NW-01.P

وفي هذا الصدد، يرجى الإحاطة بعدم المتابعة على إصدار النية بالترسية للعقد المشار إليه بعاليه لصالح الشركة المساهمة المصرية (العبث) بقيمة قدرها (133,817,500 ج.م) شامل جميع الضرائب والرسوم بما فيها ضريبة القيمة المضافة، مع مراعاة أحكام دليل الشراء والتعاقدات وكذلك مراعاة أحكام المادة رقم (18-2) من الدليل سالف التكمين وفقه السالطة المختصة طرف شركتكم الموقرة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

Best Regards

Ahmed Aly, MBA,

Senior Procurement/Cost Controller Specialist

Program Management Unit (PMU),

Ministry of Housing, Utilities and Urban Communities

Mobile : +20.1226967768

From: lawww@lcww.com.eg <lawww@lcww.com.eg>

Sent: Monday, November 21, 2022 1:42 PM

To: Ahmed Aly <Ahmed\_Aly@moh.gov.eg>; salaheldin sarhan <salaheldin\_sarhan@moh.gov.eg>; Sameh Gamal <Sameh\_Gamal@moh.gov.eg>; Mohamed Moawad <Mohamed\_Moawad@moh.gov.eg>; lawww.project@gmail.com

Subject: شركة مياه الأقصر



### خطاب القبول

#### ( اخطار الترسية )

الساده شركة / شركة / المساهمة المصرية للمقاولات - العبد .

عنوان / ٨ شارع طلعت حرب - وسط البلد - القاهرة

الموضوع بخصوص : اخطار ترسيه - العطاء رقم ( ١٥/١٠ )

نحيط علم سيادتكم ان عطانكم المؤرخ فى ٤ / ٨ / ٢٠٢٢ من اجل تنفيذ عملية.

(تنفيذ خط الطرد قطر ٧٠٠ مم من محطة الرفع بقرية توماس الى محطة المعالجة كيماط المطاعنة

رقم IRSE-LUX-NW-01-P3 المناقصة العامة رقم (٣)

( ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل لبعض القرى الريفيه فى صعيد مصر مركز اسنا -

محافظة الاقصر (IRSYE,LUXUR) Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt

مقابل مبلغ العطاء ( العقد ) المقبول الذى يعادل ( ١٣٣٨١٧٥٠٠ جنيه ) ( فقد وقدره مائة ثلاثة و ثلاثون

مليون وثمانمائة وسبعة عشر الف وخمسمائة جنيها مصرى لا غير ) والذى تمت مطابقتها طبقا لتعليمات

الصادره لمقدمى العطاءات قد حازا قبولنا .

ونطالب سيادتكم بتقديم تامين التنفيذ ( التامين النهائى ) بنسبة ٥% من قيمة العقد بقيمة

٦٦٩٠٨٧٥ جنيه فى صورة ضمان بنكى غير مشروط وغير قابل للنقض ومقبول من صاحب العمل

وبحسب الصغية المعتمدة من البنك المركزى المصرى ويكون ساريا حتى ثمانية وعشرون يوما بعد انتهاء

فترة الضمان .

• يجب تقديم تامين التنفيذ ( التامين النهائى ) خلال مدة ( ثمانية وعشرون يوما ) من استلام خطاب القبول .

• نحن نقبل مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى (CRCICA)

١ ش الصالح ايوب ١١٢١١-الزمالك- القاهرة- تليفون ٢٧٣٥٣٣٥-٢٧٣٥١٣٣٣ تعينه كحكم .

• نحن لانقبل الحكم المقترح منكم اذا كان مخالفا للحكم المحدد بكراسة الشروط .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

لواء مهندس /

" محمد يحيى كمال سليمان "

1/11/2022

1/11/2022

1/11/2022

1/11/2022

1/11/2022

1/11/2022

1/11/2022

1/11/2022

1/11/2022



### خطاب القبول

#### ( اخطار الترسيه )

الساده شركة / شركة / المساهمة المصرية للمقاولات - العبد .

عنوان / ٨ شارع طلعت حرب - وسط البلد - القاهرة

الموضوع بخصوص : اخطار ترسيه - العطاء رقم ( ١٥/١٠ )

تحيط علم سيادتكم ان عطانكم المؤرخ فى ٤ / ٨ / ٢٠٢٢ من اجل تنفيذ عملية .

(تنفيذ خط الطرد قطر ٧٠٠ مم من محطة الرفع بقرية توماس الى محطة المعالجة كيما ن المطاعنة

رقم IRSE-LUX-NW-01-P3 المناقصة العامة رقم (٣)

( ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل لبعض القرى الريفيه فى صعيد مصر مركز اسنا -

محافظة الاقصر (IRSVE, LUXOR) (Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt)

مقابل مبلغ العطاء (العقد ) المقبول الذى يعادل (١٣٣٨١٧٥٠٠ جنية ) ( فقد وقدره مائة ثلاثة و ثلاثون

مليون وثمانمائة وسبعة عشر الف وخمسمائة جنيها مصريا لاغير ) والذى تمت مطابقته طبقا لتعليمات

الصادره لمقدمى العطاءات قد حازا قبولنا .

ونطالب سيادتكم بتقديم تامين التنفيذ ( التامين النهائى ) بنسبة ٥% من قيمة العقد بقيمة

٦٦٩٠٨٧٥ جنية فى صورة ضمان بنكى غير مشروط وغير قابل للنقض ومقبول من صاحب العمل

وبحسب الصيغة المعتمدة من البنك المركزى المصرى ويكون ساريا حتى ثمانية وعشرون يوما بعد انتهاء

فترة الضمان .

• يجب تقديم تامين التنفيذ ( التامين النهائى ) خلال مدة ( ثمانية وعشرون يوما ) من استلام خطاب القبول .

• نحن نقبل مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى (CRCICA)

١ ش الصالح ايوب ١١٢١١ - الزمالك - القاهرة - تليفون ٢٧٣٥٣٣٥-٢٧٣٥١٣٣٣ تعينه كحكم .

• نحن لانقبل الحكم المقترح منكم اذا كان مخالفا للحكم المحدد بكراسة الشروط .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

لواء مهندس /

" محمد يحيى كمال سليمان "

اسم مروة مروة

١٦٥١ / استم

١٦٥١ / استم

اعداد / ١٦٥١ / استم

عضو العقود / محاسب : تامر محمد حسنى

مدير العقود / محاسب : هشام محمود حمدان

مدير عام العقود و المشتريات / محاسب : ايمان ربيع حامد

مدير وحدة المشروع / مهندس : مروة محمد على

### خطاب القبول

#### ( اخطار الترسيه )

الساده شركة / شركة / المساهمة المصرية للمقاولات – العبد .

عنوان / ٨ شارع طلعت حرب – وسط البلد - القاهرة

الموضوع بخصوص : اخطار ترسيه - العطاء رقم ( ١٥/١٠ )

نحيط علم سيادتكم ان عطائكم المؤرخ فى ٤ / ٨ / ٢٠٢٢ من اجل تنفيذ عملية.

(تنفيذ خط الطرد قطر ٧٠٠ مم من محطة الرفع بقرية توماس الى محطة المعالجة كيمان المطاعنة

رقم IRSE-LUX-NW-01-P3 المناقصة العامة رقم (٣)

( ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل لبعض القرى الريفيه فى صعيد مصر مركز اسنا –

محافظة الاقصر (IRSYE,LUXUR) (Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt)

مقابل مبلغ العطاء ( العقد ) المقبول الذى يعادل ( ١٣٣٨١٧٥٠٠ جنيه ) ( فقد وقدره مائة ثلاثة و ثلاثون

مليون وثمانمائة وسبعة عشر الف وخمسمائة جنيها مصريا لاغير ) والذى تمت مطابقته طبقا لتعليمات

الصادر له لمقدمى العطاءات قد حازا قبولنا .

ونطالب سيادتكم بتقديم تامين التنفيذ ( التامين النهائى ) بنسبة ٥% من قيمة العقد بقيمة

٦٦٩٠٨٧٥ جنيه فى صورة ضمان بنكى غير مشروط وغير قابل للنقض ومقبول من صاحب العمل

وبحسب الصيغة المعتمدة من البنك المركزى المصرى ويكون ساريا حتى ثمانية وعشرون يوما بعد انتهاء

فترة الضمان .

• يجب تقديم تامين التنفيذ ( التامين النهائى ) خلال مدة ( ثمانية وعشرون يوما ) من استلام خطاب القبول .

• نحن نقبل مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى (CRCICA)

١ ش الصالح ايوب ١١٢١١-الزمالك- القاهرة- تليفون ٢٧٣٥٣٣٥-٢٧٣٥١٣٣٣ تعيينه كحكم .

• نحن لانقبل الحكم المقترح منكم اذا كان مخالفا للحكم المحدد بكراسة الشروط .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

لواء مهندس /

” محمد يحيى كمال سليمان

اعداد /

عضو العقود / محاسب : تامر محمد حسنى

مدير العقود / محاسب : هيثم محمود حمدان

مدير عام العقود و المشتريات/ محاسب : ايمان ربيع حامد

مدير وحدة المشروع / مهندس : مروة محمد على



صادر رئيس مجلس الإدارة  
رقم / ١٢٨٦ - ٢١٨  
تاريخ / ١١ / ٢٠٢٢  
مرفقات /

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر  
الإدارة العامة للعقود و المشتريات  
مشروع قرض البنك الأفريقي

### اخطار النية بالترسية

عن العملية / تنفيذ خط الطرد قطر ٧٠٠ مم من محطة الرفع بقرية توماس الى محطة المعالجة كيمايان المطاعنة

رقم IRSE-LUX-NW-01-P3 ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية في صعيد

مصر مركز اسنا - محافظه الاقصر (IRSYE,LUXOR)

Upper Egypt

جلسة الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٤

(الساده شركة / المساهمة المصرية للمقاولات - العبد .

العنوان / ٨ شارع طلعت حرب - وسط البلد - القاهرة .

خطابنا رقم /

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

تعلم الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالي :-

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمه العطاء طبقا للمظروف المالي بالجنيه المصرى
١٥/١	شركة / ابراهيم خليفة واخوانه للمقاولات	١٥٧٨٤٣٠٠٠
١٥/٥	الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاءو التعمير باسيوط	لم يتم النظر في العرض المالي لتقديمه علي جدول كميات REV C
١٥/٧	شركة الغرابلي للاعمال الهندسية المتكاملة	١٦٤٢٧٥٠٠٠
١٥/٨	شركة تبارك للهندسة و المقاولات	١٤٥٠٥١٣١٨
١٥/٩	المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	١٨٤٠٣٠٠٠٧
١٥/١٠	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد	١٣٣٨١٧٥٠٠
١٥/١٢	الشركة المصرية العربية للمقاولات	١٧٤٣٩١١٤٩



وعليه يكون العطاء رقم ( ١٥/١٠ ) والمقدم من شركتم الموقرة /

شركة / المساهمة المصرية للمقاولات ( العبد )

هو العطاء المرشح للترسيه بقيمة اجمالية قدرها بقيمة ١٣٣٨١٧٥٠٠ فقط مائة ثلاثة و ثلاثون مليون و ثمانمائة و سبعة عشر الفا و خمسمائة جنيها شاملًا ضريبة القيمة المضافة ووفقا للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضة الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف في ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٨ أو البت في الاعتراضات ( إن وجدت ) أيهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء مهندس /

" محمد يحيى كمال سليمان "

مدير الإدارة العامة للعقود و المشتريات

محاسب / إيمان ربيع حامد

عضو العقود  
محاسب / تامر محمد حسني

اعداد : مدير إدارة العقود

محاسب / هيثم محمود حمدان





شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة  
الإدارة العامة للعقود والمشتريات  
مشروع قرض البنك الأفريقي

وعليه يكون العطاء رقم ( ١٥/١٠ ) والمقدم من شركتكم الموقرة /

شركة / المساهمة المصرية للمقاولات ( العبد )

هو العطاء المرشح للترسية بقيمة اجمالية قدرها بقيمة ١٣٣٨١٧٥٠٠ فقط مائة ثلاثة و ثلاثون مليون و ثمانمائة و سبعة عشر الفا و خمسمائة جنيها شاملا ضريبة القيمة المضافة ووفقا للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضة الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف في ٢٠٢٢/١١/٢٨ أو البت في الاعتراضات ( ان وجدت ) أيهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء مهندس /

" محمد يحيى كمال سليمان "

استاذ  
الهندسة  
المعمارية  
الاساسية  
٢٠٢٢/١١/٢٨

عضو العقود

محاسب / تامر محمد حسني

اعداد : مدير ادارة العقود

محاسب / هشام محمود حمدان

٢٠٢٢/١١/٢٨

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

محاسب / ايمان ربيع حامد

٢٠٢٢



الشركة القابضة  
لمياه الشرب والصرف الصحي



شركة مياه الشرب  
والصرف الصحي بالأقصر

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر  
إحدى الشركات التابعة  
للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية في صعيد مصر  
مركز اسنا - محافظة الأقصر

## Integrated Rural sanitation in Upper Egypt (IRSUE, LUXOR)

تجمع قروي كيما المطاعة

اسم العملية / لمشروع تنفيذ خط الطرد قطر ٧٠٠ مم من محطة الرفع بقرية توماس ٣ الى محطة المعالجة  
يوم الخميس جلسة ٢٠٢٢/٨/٤

السادة / شركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاشارة الى عطائكم المقدم في جلسة فتح المظاريف للعملية بعاليه بتاريخ : -  
اولا :- الالتزامات العامة :-

- ١-الالتزام بتنفيذ جميع أجزاء المشروع طبقاً للمواصفات الفنية والاشتراطات الواردة بمستندات الطرح وطبقاً لتعليمات الجهة المالكة وتعليمات استشاري الاشراف على التنفيذ.
  - ٢-الالتزام بالمحافظة على سلامة كافة الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت والأرواح والعاملين ومندوبي صاحب العمل والاستشاري ويعتبر مسنولاً عن الالتزام بذلك.
  - ٣-الالتزام التام بجميع ما ورد بمستندات الطرح ومحضر الرد على الاستفسارات الخاصة بالمشروع (ان وجد).
  - ٤-التنازل عن كافة الشروط أو أية تحفظات فنية أو مالية تخالف ما ورد بمستندات الطرح.
  - ٥-الالتزام باتخاذ جميع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالكامل بكافة مراحل العمل وحتى التسليم الابتدائي للمشروع.
  - ٦-الاقرار بالدراسة والدراسة التامة والمعاينة النافية للجهالة لموقع العمل وطبيعة الأعمال والمسئولية الكاملة عن توفير المعدات والأفراد وجميع ما يلزم لإنهاء الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات وطبقاً لأصول الصناعة.
  - ٧-الالتزام بتوفير كافة التجهيزات المطلوبة للجهة المالكة واستشاري الاشراف على التنفيذ وذلك بشكل فوري وحتى التسليم الابتدائي للمشروع.
- ثانياً :- الالتزامات الفنية :-

- ١ - الالتزام بتقديم جميع الاعتمادات المطلوبة للمواد المختلفة التي سيتم توريدها للمشروع من الجهات المعنية قبل التوريد.
- ٢- يتم قبول العرض الفني للمواد المقدمة من الشركة مع ضرورة الالتزام بتحديد مصادر التوريد للبنود التي لم تحدد مصادها مع تقديم كافة الاعتمادات الخاصة بها منالجهات المعنيةقبل التوريد
- ٣- يتم الالتزام بالمواصفات الفنية والكود المصري وكلاهما مكمل للآخر .
- ٤- جميع الشركات التي سيتم التوريد منها يجب ان تكون معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي مع ارفاق الكتالوجات الخاصة بها وتقديمها للمراجعة و الاعتماد قبل التوريد و التركيب .
- ٥- الالتزام بجميع الملاحظات الواردة بمتن تقرير الاستشاري .

رئيس اللجنة

مروة محمد  
المهندس / مروة محمد علي

التوقيع

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

اللجنة :-

مهندس / محمود زين العابدين  
مهندس / محمد مصطفى حسين  
أستاذ / ايمن علاء الدين احمد  
محاسب/ عدلي محمد عدلي  
محاسب / هشام محمد عقل  
محاسب / تامر محمد حسني



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر  
إحدى الشركات التابعة  
للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية في صعيد مصر  
مركز اسنا - محافظة الأقصر

Integrated Rural sanitation in Upper Egypt  
(IRSUE, LUXOR)

تجمع قروي كيمن المطاعنة

اسم العملية / لمشروع تنفيذ خط الطرد قطر ٧٠٠ مم من محطة الرفع بقرية توماس ٣ الى محطة المعالجة  
يوم الخميس جلسة ٢٠٢٢/٨/٤

السادة / شركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى عطائكم المقدم في جلسة فتح المظاريف للعملية بعاليه بتاريخ :-

اولا :- الالتزامات العامة :-

- ١-الالتزام بتنفيذ جميع أجزاء المشروع طبقا للمواصفات الفنية والاشتراطات الواردة بمستندات الطرح وطبقا لتعليمات الجهة المالكة وتعليمات استشاري الاشراف على التنفيذ.
- ٢-الالتزام بالمحافظة على سلامة كافة الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت والأرواح والعاملين ومندوبي صاحب العمل والاستشاري ويعتبر مسئولاً عن الالتزام بذلك.
- ٣-الالتزام التام بجميع ما ورد بمستندات الطرح ومحضر الرد على الاستفسارات الخاصة بالمشروع (ان وجد).
- ٤-التنازل عن كافة الشروط أو أية تحفظات فنية أو مالية تخالف ما ورد بمستندات الطرح.
- ٥-الالتزام باتخاذ جميع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالكامل بكافة مراحل العمل وحتى التسليم الابتدائي للمشروع.
- ٦-الاقرار بالدرابية والدراسة التامة والمعانة الناقية للجهاالة لموقع العمل وطبيعة الأعمال والمسئولية الكاملة عن توفير المعدات والافراد و جميع ما يلزم لإنهاء الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات وطبقاً لأصول الصناعة.
- ٧-الالتزام بتوفير كافة التجهيزات المطلوبة للجهة المالكة واستشاري الاشراف على التنفيذ وذلك بشكل فوري وحتى التسليم الابتدائي للمشروع.

ثانيا :- الالتزامات الفنية :-

- ١ - الالتزام بتقديم جميع الاعتمادات المطلوبة للمواد المختلفة التي سيتم توريدها للمشروع من الجهات المعنية قبل التوريد.
- ٢- يتم قبول العرض الفني للمواد المقدمة من الشركة مع ضرورة الالتزام بتحديد مصادر التوريد للبنود التي لم تحدد مصادها مع تقديم كافة الاعتمادات الخاصة بها منالجهات المعنيةقبل التوريد
- ٣- يتم الالتزام بالمواصفات الفنية والكود المصري وكلاهما مكمل للآخر .
- ٤- جميع الشركات التي سيتم التوريد منها يجب ان تكون معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي مع ارفاق الكتالوجات الخاصة بها وتقديمها للمراجعة و الاعتماد قبل التوريد و التركيب .
- ٥- الالتزام بجميع الملاحظات الواردة بمتن تقرير الاستشاري .

رئيس اللجنة

مروة مروة

المهندس / مروة محمد علي

التوقيع

.....

.....

.....

.....

.....

.....

اللجنة :-

مهندس / محمود زين العابدين

مهندس / محمد مصطفى حسين

استاذ / ايمن علاء الدين احمد

محاسب/ عدلي محمد عدلي

محاسب / هشام محمد عقل

محاسب / تامر محمد حسني

استاذ / تسنح عواد حمد

١٣٩

.....

.....

Website: www.lcwww.com.eg  
Email: lcwww@lcwww.com.eg

العنوان: الأقصر - شارع خالد بن الوليد  
تليفون: ٠٢٠٢٢٨٢٤٠٣٠٢٢٨٢٤٠٣٠٢٢٨٢٤٠٣  
فاكس: ٠٩٥/٢٢٨٢٤٠٤