

نتيجة البت الفني عقد رقم (١)

رقم العطاء	محلطة معالجة الصرف الصحي بقرية كيماط المطاوعة عقد (١) جلسة ٢٠٢٢/٨/٩	النتيجة الفنية
١/١٥	الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بسيوط	غير مقبول فنيا
٢/١٥	المقاولات والصناعات التخصصية	مقبول فنيا
٣/١٥	شركة الخرافي ناشيونال	مقبول فنيا
٤/١٥	شركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات	غير مقبول فنيا
٥/١٥	شركة تبارك للهندسة والمقاولات	مقبول فنيا
٦/١٥	شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري	مقبول فنيا
٧/١٥	الشركة المصرية العربية للمقاولات	مقبول فنيا
٨/١٥	المقاولون العرب العرب (فرع البحر الاحمر)	مقبول فنيا
٩/١٥	القناه للمواني والمشروعات الكبرى	غير مقبول فنيا
١٠/١٥	شركة حلوان لمحركات الديزل	غير مقبول فنيا
١١/١٥	المتحدة للتجاره والمقاولات	غير مقبول فنيا
١٢/١٥	المساهمة المصرية للمقاولات العبد	مقبول فنيا
١٣/١٥	وادي النيل للمقاولات	غير مقبول فنيا
١٤/١٥	ابراهيم خليفة واخوانه للمقاولات	مقبول فنيا
١٥/١٥	الغرابلي للاعمال الهندسية	غير مقبول فنيا

ملحوظة : لمعرفة اسباب القبول أو الرفض التوجة للجنة البت الفني بمبنى الادارة