

## نتيجة البت الفني عقد رقم (٢)

رقم العطاء	تنفيذ خط السيب النهائي لمحطة المعالجة كيماز المطاعنه عقد رقم (٢)	النتيجة الفنيه
١٠/١	ابراهيم خليفه واخواته للمقاولات	مقبول فنيا
١٠/٢	شركه انفرانكون للمشروعات العربيه للتنميه العمرانيه	غير مقبول فنيا
١٠/٣	الولاء للمقاولات والتوريدات العامه	غير مقبول فنيا
١٠/٤	المكتب الاسلامى للمقاولات	غير مقبول فنيا
١٠/٥	شركة السلام للمقاولات العموميه - عبيد شرف الدين	غير مقبول فنيا
١٠/٦	شركة (r-o) المتحدة للتجارة والمقاولات	غير مقبول فنيا
١٠/٧	شركة المجموعه العربيه للاستثمار والمقاولات العامه	غير مقبول فنيا
١٠/٨	شركة المقاولون العرب (فرع البحر الاحمر)	مقبول فنيا
١٠/٩	شركة المكتب الاسلامى	مقبول فنيا
١٠/١٠	الشركة المساهميه المصريه للمقاولات (العبد)	مقبول فنيا

ملحوظه : لمعرفة اسباب القبول او الرفض التوجه للجنة البت الفني بمبنى الاداره

مدير العقود

محاسب / هيثم محمود حمدان

٥٠٥٥

المختص /

محاسب / عمانيل حبشى غالى

مدير الادارة العامة للعقود والمشتريات

محاسبة / ايمان ربيع حامد