



نتيجة البت الفني عقد رقم (٣) كيما المطاعنة

رقم العطاء	تنفيذ خط الطرد قطر ٧٠٠ مم من محطة الرفع بقرية توماس الي محطة المعالجة بكيما المطاعنة عقد رقم (٣)	النتيجة الفنية
١٥/١	ابراهيم خليفه واخواته للمقاولات	مقبول فنيا
١٥/٢	شركة الشريف للمقاولات العمومية	غير مقبول فنيا
١٥/٣	مكتب التقوي للمقاولات	غير مقبول فنيا
١٥/٤	شركة الولاء للمقاولات و التوريدات	غير مقبول فنيا
١٥/٥	الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء و التعمير باسيوط	مقبول فنيا
١٥/٦	المتحدة للتجارة و المقاولات - R o	غير مقبول فنيا
١٥/٧	الغرابلي للاعمال الهندسية	مقبول فنيا
١٥/٨	تبارك للهندسة و المقاولات	مقبول فنيا
١٥/٩	المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	مقبول فنيا
١٥/١٠	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد	مقبول فنيا
١٥/١١	عبد الحميد محمد سليمان و شركاه للمقاولات العمومية و التوريدات	غير مقبول فنيا
١٥/١٢	الشركة المصرية العربية للمقاولات	مقبول فنيا
١٥/١٣	كونكريت بلس للهندسة	غير مقبول فنيا
١٥/١٤	المجموعة العربية للاستثمار و المقاولات	غير مقبول فنيا
١٥/١٥	شركة السلام للمقاولات - محروس السباعي	غير مقبول فنيا

ملحوظة : لمعرفة اسباب القبول او الرفض التوجه للجنة البت الفني بمبنى الاداره

مدير عام العقود المشتريات

// ايمان ربيع

مدير العقود

// هيثم محمود

عضو العقود

// تامر حسني