

أخطار النية بالترسية

عن العملية / محطة الرفع وخط الطرد لقرية العديسات قبلى (IRSE-LUX-NW-02-P3)
(عقد رقم ٣) المناقصة العامة رقم (١٣) بنظام المظروفين جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / ٩ / ٢٠٢٢
(ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفيه فى صعيد مصر مركز اسنا -
محافظة الاقصر (IRUE-LUX - NW-02-P3)

المناقصة العامة رقم (١٢) (IRSYE,LUXUR)Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt
الساده شركة / الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)
عنوان / شارع طلعت حرب وسط البلد - القاهرة
تحية طيبة ،،،،، وبعد

تعن الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالى :-

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمه العطاء طبقا للمظروف المالى بالجنيه المصرى	قيمة العطاء بعد التصويب
٦/٢	شركة المقاولات العربية (مهندس نبيل عباسى)	لم يقدم	٢١٦٩٨٠٩٨٤
٦/٤	شركة الشريف للتوريدات والمقاولات العامة (محمد على مصطفى)	لم يقدم	١٦١٤٣٥٤٠٠
٦/٥	المصرية العربية للمقاولات	٢١٤٧٣٧٨٣٣	٢٣٣٩٤٢٣٤٨
٦/٦	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)	١٥٧٦٧٤٦٩٩,٨٤	١٧٥٤٣٤٧٠٠

وعليه يكون العطاء رقم (٦/٦) والمقدم من شركتم الموقرة / الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)
هو العطاء المرشح للترسيه بقيمة اجمالية قدرها ١٧٥٤٣٤٧٠٠ جنيهه شامل ضريبة القيمة المضافة
ووفقا للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضات الفنية .
بعد إنتهاء فترة التوقف فى ١٣ / ١ / ٢٠٢٢ أو البت فى الاعتراضات (إن وجدت) أيهما لاحق .
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعطو المنتدب
لواء مهندس /

" محمد يحيى كمال سليمان "

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات
محاسبة / إيمان ربيع حامد

اعداد : مدير ادارة العقود
محاسب / هيثم محمود حمدان

إعلان نتيجة البت الفني والمالى

عن العملية / محطة الرفع وخط الطرد لقرية العديسات قبلى (IRSE-LUX-NW-02-P3)
(عقد رقم ٣) المناقصة العامة رقم (١٣) بنظام المظروفين جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / ٩ / ٢٠٢٢
(ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفيه فى صعيد مصر مركز اسنا -
محافظة الأقصر (IRUE-LUX - NW-02-P3)
المناقصة العامة رقم (١٣) (IRSYE,LUXUR)Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt
الساده شركة / شركة المقاولات العربية (مهندس نبيل عباسى)
عنوان / ٤ شارع ابن بسام متفرع من عمار ابن ياسر - ميدان الحجاز - مصر الجديدة
تحية طيبة ،،،،،،، وبعد

تعن الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالى :-

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمه العطاء طبقا للمظروف المالى بالجنيه المصرى	قيمة العطاء بعد التصويب
٦/٢	شركة المقاولات العربية (مهندس نبيل عباسى)	لم يقدم	٢١٦٩٨٠٩٨٤
٦/٤	شركة الشريف للتوريدات والمقاولات العامة (محمد على مصطفى)	لم يقدم	١٦١٤٣٥٤٠٠
٦/٥	المصرية العربية للمقاولات	٢١٤٧٣٧٨٣٣	٢٣٣٩٤٢٣٤٨
٦/٦	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)	١٥٧٦٧٤٦٩٩,٨٤	١٧٥٤٣٤٧٠٠

وعليه يكون العطاء رقم (٦/٦) والمقدم من شركة / الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)
هو العطاء المرشح للترسيه بقيمة اجمالية قدرها ١٧٥٤٣٤٧٠٠ جنيهه شاملا ضريبة القيمة المضافة
ووفقا للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضات الفنية .
بعد إنتهاء فترة التوقف فى ١٣ / ١ / ٢٠٢٢ أو البت فى الاعتراضات (إن وجدت) أيهما لاحق .
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،،،

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

لواء مهندس /

" محمد يحيى كمال سليمان "

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات
محاسبة / ايمان ربيع حامد

اعداد : مدير ادارة العقود
محاسب / هيثم محمود حمدان

إعلان نتيجة البت الفني والمالي

عن العملية / محطة الرفع وخط الطرد لقرية العديسات قبلى (IRSE-LUX-NW-02-P3)
(عقد رقم ٣) المناقصة العامة رقم (١٣) بنظام المظروفين جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / ٩ / ٢٠٢٢
(ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية فى صعيد مصر مركز اسنا -
محافظة الأقصر (IRUE-LUX - NW-02-P3)

المناقصة العامة رقم (١٣) (IRSYE,LUXUR)Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt
الساده شركة / شركة الشريف للتوريدات والمقاولات العامة (محمد على مصطفى)

عنوان / فتا - ش الشنهورية - ناصية الميدان - امام بى تك
تحية طيبة ،،،،، وبعد

تعن الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالى ،-

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمه العطاء طبقا للمظروف المالى بالجنيه المصرى	قيمة العطاء بعد التصويب
٦/٢	شركة المقاولات العربية (مهندس نبيل عباسى)	لم يقدم	٢١٦٩٨٠٩٨٤
٦/٤	شركة الشريف للتوريدات والمقاولات العامة (محمد على مصطفى)	لم يقدم	١٦١٤٣٥٤٠٠
٦/٥	المصرية العربية للمقاولات	٢١٤٧٣٧٨٣٣	٢٣٣٩٤٢٣٤٨
٦/٦	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)	١٥٧٦٧٤٦٩٩,٨٤	١٧٥٤٣٤٧٠٠

وعليه يكون العطاء رقم (٦/٦) والمقدم من شركة / الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)
هو العطاء المرشح للترسية بقيمة اجمالية قدرها ١٧٥٤٣٤٧٠٠ جنيهه شاملا ضريبة القيمة المضافة
ووفقا للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضة الفنية .
بعد إنتهاء فترة التوقف فى ١٩ / ١ / ٢٠٢٢ أو البت فى الاعتراضات (إن وجدت) أيهما لاحق .
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب
لواء مهندس /

" محمد يحيى كمال سليمان "

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات
محاسبة / إيمان بيح حامد

اعداد : مدير ادارة العقود
محاسب / هيثم محمود حمدان