

صادر رئيس الإدارة
رقم / ١٤٩١ - ١١
تاريخ / ١١ / ١١
مرفقات /

إخطار بنتيجة البت الفني

خطابنا رقم : (٢) (IRSE-LUX-NW-٠٢-p٣)

الساده / شركة / الشركة المصرية العربية للمقاولات

العنوان / ١٣ اش جول جمال _ من ش جامعه الدول العربية _ العجوزه _ الجيرزه

بعد التحية ،،

إيماء إلى المناقصة العامة جلسة الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٥

عملية / تنفيذ محطه الرفع وخط الطرد لقرية العديسات قبلي ضمن التجمع القروي بالدبايه

-IRSUE LUX NW ٠٢ P٣

ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفيه في صعيد مصر مركز اسنا - محافظه الاقصر

Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt

(IRSYE,LUXUR)

نتشرف بالاحاطه بان عطاؤكم الفني قد حاز على الإستجابة الجوهريه في العملية المذكورة عاليه
ويمكنكم الاطلاع على نتيجة البت الفني بلوحة الاعلانات بالإداره العامه للعقود والمشتريات - بالدور الثالث -
بالقطاع المالي بديوان عام الشركه (الأقصر- شارع خالد ابن الوليد) والموقع الإلكتروني للشركه بحد أقصى
اربعه أيام (توقف) عمل تبدأ من اليوم التالي لإرسالكم هذا الإخطار ، ولكم حق الاعتراض خلال هذه الفترة فقط .
على ان تكون جلسة فتح المظاريف الماليه في اليوم التالي عمل بعد إنتهاء فترة التوقف والمحدده بتاريخ

. ٢٠٢٢/١١/٢٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ١٧ / ١١ / ٢٠٢٢

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

مهايبه / إيمان ربيع

إدارة العقود

محاسب / أحمد محمد كمال

يعتمد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

اللواء مهندس /

محمد يحيى كمال سليمان

استلمت ١٧/١١/٢٠٢٢

على يد كمال

٢٠٢٢/١١/١٧

صادر رئيسية
رقم / 1224 - fin
تاريخ / 11/11/2022
مرفقات /

إخطار بنتيجة البت الفني

خطابنا رقم : (٢) (IRSE-LUX-NW-٠٢-p٣)

السادة / شركة / شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري

العنوان / ٥ أش ٢٦ يوليو _ القاهرة

بعد التحية ،،

إيماء إلى المناقصة العامة جلسة الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٥

عملية / تنفيذ محطة الرفع وخط الطرد لقرية العديسات قبلي ضمن التجمع القروي بالدبابية

-IRSUE LUX NW ٠٢ P٣

ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية في صعيد مصر مركز اسنا - محافظة الأقصر

Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt

(IRSYE,LUXUR)

نحن سيادتكم علماً بان عطاؤكم الفني غير مستجيب في العملية المذكورة عليه

ويمكنكم الاطلاع على نتيجة البت الفني بلوحة الاعلانات بالإدارة العامة للعقود والمشتريات - بالدور الثالث -

بالقطاع المالي بديوان عام الشركة (الأقصر - شارع خالد ابن الوليد) والموقع الإلكتروني للشركة بحد أقصى

اربعة أيام (توقف) عمل تبدأ من اليوم التالي لإرسالكم هذا الإخطار ، ولكم حق الاعتراض خلال هذه الفترة فقط .

وأن عطاءكم المالي سوف يرد إليكم بعد قرار الترسية وتوقيع العقد مع العطاء الفائز .

علماً بان جلسة فتح المظاريف المالية في اليوم التالي عمل بعد انتهاء فترة التوقف والمحددة بتاريخ

٢٠٢٢/١١/٢٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريراً في ٢٠٢٢/١١/١٧

الإدارة العامة للعقود
محاسب / أحمد محمد جمال

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات
محاسبة / إيمان ربيع

يعتمد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

اللواء مهندس /

محمد يحيى كمال سليمان

إخطار بنتيجة البت الفني

خطابنا رقم : (٢) (IRSE-LUX-NW-٠٢-p٣)

الساده / شركة / شركة الانتقاء للمقاولات

العنوان / ١١ ش عبدالحميد عوض متفرع من مكرم عبيد _ مدينه نصر _ القاهره

بعد التحية ،،

إيماء إلى المناقشه العامة جلسة الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٥

عملية / تنفيذ محطه الرفع وخط الطرد لقرية العديسات قبلى ضمن التجمع القروي بالدبابيه

-IRSUE LUX NW ٠٢ P٣

ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفيه فى صعيد مصر مركز اسنا - محافظه الاقصر

Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt

(IRSYE,LUXUR)

نحيط سيادتكم علما بان عطاؤكم الفنى غير مستجيب فى العملية المذكورة عاليه

ويمكنكم الاطلاع على نتيجة البت الفنى بلوحة الاعلانات بالإدارة العامة للعقود والمشتريات - بالدور الثالث -

بالقطاع المالى بديوان عام الشركه (الأقصر- شارع خالد أبن الوليد) والموقع الإلكتروني للشركه بحد أقصى

اربعة أيام (توقف) عمل تبدأ من اليوم التالى لإرسالكم هذا الإخطار ، ولكم حق الاعتراض خلال هذه الفترة فقط .

وأن عطاءكم المالى سوف يرد إليكم بعد قرار الترسية وتوقيع العقد مع العطاء الفائز .

علما بان جلسة فتح المظاريف المالية فى اليوم التالى عمل بعد إنتهاء فترة التوقف والمحددة بتاريخ

٢٠٢٢/١١/٢٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى ١٧ / ١١ / ٢٠٢٢

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

١١ ٩ ١٧ ٤
محاسبة / إيمان ربيع

٤٠ ٤٤
يعتمد

إدارة العقود
محاسب / أحمد محمد كمال

٤
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

اللواء مهندس /

١١ ١٧
محمد يحيى كمال سليمان ٤٤

صادر رئيس مجلس الإدارة
رقم / ١٢٥٦ - ٢١٨
تاريخ / ٢٠٢٢ / ١١ / ١٧
مرفقات /

إخطار بنتيجة البت الفني

خطابنا رقم : (٢) IRSE-LUX-NW-٠٢-p٣

الساده / شركة / شركة المساهمه المصريه للمقاولات العبد

العنوان / ٨ ش طلعت حرب - وسط البلد - القاهره

بعد التحيه ،،

إيماءً إلى المناقشه العامة جلسة الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٥

عملية / تنفيذ محطه الرفع وخط الطرد لقرية العديسات قبلي ضمن التجمع القروي بالدبابيه

IRSUE LUX NW ٠٢ P٣

ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفيه في صعيد مصر مركز اسنا - محافظه الاقصر

Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt

(IRSYE,LUXUR)

نتشرف بالاحاطه بان عطاؤكم الفني قد حاز على الإستجابة الجوهريه في العملية المذكورة عاليه

ويمكنكم الاطلاع على نتيجة البت الفني بلوحة الاعلانات بالاداره العامه للعقود والمشتريات - بالدور الثالث -

بالقطاع المالى بديوان عام الشركه (الأقصر- شارع خالد ابن الوليد) بحد أقصى اربعة ايام (توقف) عمل تبدأ من

اليوم التالى لإرسالكم هذا الإخطار ، ولكم حق الاعتراض خلال هذه الفترة فقط .

على ان تكون جلسة فتح المظاريف الماليه فى اليوم التالى عمل بعد إنتهاء فترة التوقف والمحدده بتاريخ

٢٠٢٢/١١/٢٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى ١٧ / ١١ / ٢٠٢٢

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

محاسبه / ايمن ربيع
٢٠٢٢

إدارة العقود
محاسب / احمد محمد جمال
٢٠٢٢

يعتمد

٦ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

اللواء مهندس /

محمد يحيى كمال سليمان ٢٠٢٢

استلمت صوره طبقه الاصل
١٣
الشركة العامة للمقاولات
٢٠٢٢

صادر رئيس
رقم / ١٢٢٢ - فلن
تاريخ / ١١ / ١٧ / ٢٠٢٢
مرفقات /

إخطار بنتيجة البت الفني

خطابنا رقم : (٢) (IRSE-LUX-NW-٠٢-p٣)

الساده / شركة / شركة الشريف للتوريدات والمقاولات العموميه

العنوان / قنا _ ش الشنهوريه _ ناصيه الميدان _ امام بى تيك

بعد التحيه ،،

إيماء إلى المناقصة العامة جلسة الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٥

عملية / تنفيذ محطة الرفع وخط الطرد لقرية العديسات قبلي ضمن التجمع القروي بالدبابيه

-IRSUE LUX NW ٠٢ P٣

ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفيه فى صعيد مصر مركز اسنا - محافظه الاقصر

Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt

(IRSYE,LUXUR)

نتشرف بالاحاطه بان عطاؤكم الفنى قد حاز على الإستجابة الجوهريه فى العملية المذكورة عاليه

ويمكنكم الاطلاع على نتيجة البت الفني بلوحة الاعلانات بالإداره العامه للعقود والمشتريات - بالدور الثالث -

بالقطاع المالى بديوان عام الشركه (الأقصر- شارع خالد ابن الوليد) بحد أقصى اربعة أيام (توقف) عمل تبدأ من

اليوم التالى لإرسالكم هذا الإخطار ، ولكم حق الاعتراض خلال هذه الفترة فقط .

على ان تكون جلسة فتح المظاريف الماليه فى اليوم التالى عمل بعد إنتهاء فترة التوقف والمحدده بتاريخ

. ٢٠٢٢/١١/٢٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى ١٧ / ١١ / ٢٠٢٢

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

محاسبية / ايمان ربيع

٢٢٢

إدارة العقود

محاسب / احمد محمد كمال

يعتمد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

اللواء مهندس /

محمد يحيى كمال سليمان

١٧ / ١١ / ٢٠٢٢

صادر رئيس د. مدير الإدارة
رقم / 1422 - Fin
تاريخ / 11 / 11 / 2022
مرفقات /

إخطار بنتيجة البت الفني

خطابنا رقم : (٢) (IRSE-LUX-NW-٠٢-p٣)

الساده / شركة / شركة المقاولات العربية

العنوان / ٤ ش ابن بسام من عمار بن ياسر _ ميدان الحجاز _ مصر الجديده
بعد التحية ،،

إيماءً إلى المناقصة العامة جلسة الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٥

عملية / تنفيذ محطه الرفع وخط الطرد لقرية العديسات قبلي ضمن التجمع القروي بالدبابيه

-IRSUE LUX NW ٠٢ P٣

ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية في صعيد مصر مركز اسنا - محافظة الاقصر

Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt

(IRSYE,LUXUR)

نتشرف بالاحاطه بان عطاوكم الفني قد حاز على الإستجابة الجوهريه فى العملية المذكورة عاليه
ويمكنكم الاطلاع على نتيجة البت الفني بلوحة الاعلانات بالإداره العامه للعقود والمشتريات - بالدور الثالث -
بالقطاع المالى بديوان عام الشركه (الأقصر- شارع خالد ابن الوليد) بحد أقصى اربعة أيام (توقف) عمل تبدأ من
اليوم التالى لإرسالكم هذا الإخطار ، ولكم حق الاعتراض خلال هذه الفترة فقط .

على ان تكون جلسة فتح المظاريف المالية فى اليوم التالى عمل بعد إنتهاء فترة التوقف والمحددة بتاريخ

. ٢٠٢٢/١١/٢٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى ١١/ ١١/ ٢٠٢٢

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

محاسبه / إيمان ربيع
١١ / ١١ / ٢٢

إدارة العقود
محاسب / احمد محمد كمال
١١ / ١١ / ٢٢

يعتمد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

اللواء مهندس /

محمد يحيى كمال سليمان

استلمت صوره
محاسبه / أمينة زهر
١١ / ١١ / ٢٢
١١ / ١١ / ٢٢

صدر رئيسي م
رقم / رقم
11/11/11
تاريخ / تاريخ
مرفقات / مرفقات

إخطار بنتيجة البت الفني

خطابنا رقم : (٢) (IRSE-LUX-NW-٠٢-p٣)

الساده / شركة / شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري

العنوان / ٥ أش ٢٦ يوليو _ القاهرة

بعد التحية ،،

إيماء إلى المناقصة العامة جلسة الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٥

عملية / تنفيذ محطه الرفع وخط الطرد لقرية العديسات قبلي ضمن التجمع القروي بالدبابيه

-IRSUE LUX NW ٠٢ P٣

ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفيه في صعيد مصر مركز اسنا - محافظه الاقصر

Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt

(IRSYE,LUXUR)

نحيط سيادتكم علماً بان عطاؤكم الفني غير مستجيب في العملية المذكورة عاليه

ويمكنكم الاطلاع على نتيجة البت الفني بلوحة الاعلانات بالاداره العامه للعقود والمشتريات - بالدور الثالث -
بالقطاع المالي بديوان عام الشركه (الأقصر- شارع خالد ابن الوليد) والموقع الإلكتروني للشركه بحد أقصى
اربعه أيام (توقف) عمل تبدأ من اليوم التالي لإرسالكم هذا الإخطار ، ولكم حق الاعتراض خلال هذه الفترة فقط .

وأن عطاءكم المالي سوف يرد إليكم بعد قرار الترسيه وتوقيع العقد مع العطاء الفائز .

علما بان جلسة فتح المظاريف الماليه في اليوم التالي عمل بعد إنتهاء فترة التوقف والمحدد بتاريخ

٢٠٢٢/١١/٢٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٢/١١/١٧

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

محاسبه / إيمان ربيع

يعتمد

محاسب / أحمد محمد جمال

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

اللواء مهندس /

محمد يحيى كمال سليمان

الإدارة	الرئيسية
١٢٥٠-٢١١	
٢٠٢٢/١١/٢٤	

إخطار بنتيجة البت الفني

خطابنا رقم : (٢) (IRSE-LUX-NW-٠٢-p٣)

الساده / شركة / شركة الانتقاء للمقاولات

العنوان / ١١ ش عبدالحميد عوض متفرع من مكرم عبید _ مدينه نصر _ القاهره
بعد التحية ،،

إيماءً إلى المناقصة العامة جلسة الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٥

عملية / تنفيذ محطه الرفع وخط الطرد لقرية العديسات قبلي ضمن التجمع القروي بالدبابيه

-IRSUE LUX NW ٠٢ P٣

ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية في صعيد مصر مركز اسنا - محافظه الاقصر

Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt

(IRSYE,LUXUR)

نحنيط سيادتكم علماً بان عطاؤكم الفني غير مستجيب فى العملية المذكورة عاليه
ويمكنكم الاطلاع على نتيجة البت الفني بلوحة الاعلانات بالاداره العامه للعقود والمشتريات - بالدور الثالث -
بالقطاع المالى بديوان عام الشركه (الأقصر- شارع خالد ابن الوليد) والموقع الإلكتروني للشركه بحد أقصى
اربعه ايام (توقف) عمل تبدأ من اليوم التالى لإرسالكم هذا الإخطار ، ولكم حق الاعتراض خلال هذه الفترة فقط .
وأن عطاءكم المالى سوف يرد إليكم بعد قرار الترسيه وتوقيع العقد مع العطاء الفانز .
علما بان جلسة فتح المظاريف المالىة فى اليوم التالى عمل بعد إنتهاء فترة التوقف والمحددة بتاريخ
٢٠٢٢/١١/٢٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى ١٧ / ١١ / ٢٠٢٢

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

محاسبة / إيمان ربيع

يعتمد

إدارة العقود

محاسب / أحمد محمد كمال

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

اللواء مهندس /

محمد يحيى كمال سليمان

نتيجه البت الفنى عقد رقم (٣)

رقم العطاء	تنفيذ محطه الرفع وخط الطرد لقريه العديسات قبلى ضمن التجمع القروى بالدبابيه	النتيجه الفنيه
٦/١	شركه الصعيد العامه للمقاولات والاستثمار العقارى	غير مقبول فنيا
٦/٢	شركه المقاولات العربيه	مقبول فنيا
٦/٣	شركه النقاء للمقاولات	غير مقبول فنيا
٦/٤	شركه الشريف للتوريدات والمقاولات العامه	مقبول فنيا
٦/٥	الشركه المصريه العربيه للمقاولات	مقبول فنيا
٦/٦	الشركه المساهمه المصريه للمقاولات (العبد)	مقبول فنيا

ملحوظه : لمعرفة اسباب القبول والرفض التوجه للجنه البت الفنى بمبنى الاداره

صدرت الاداره العامه للعقود
بالتصويب

١٧
١٦
٥.٥٥

احمد كمال
١٦
١٧
٥.٥٥