



محضر رقم (١) بت فنى

عن عملية / تنفيذ شبكات انحدار صرف صحي قرية اصفون مناقصه رقم P٤-٠١-NW-LUX-IRSE ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية فى صعيد مصر مركز اسنا - محافظه الاقصر

Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt

(IRSYE,LUXUR)

جلسة الاحد الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٧

انه فى يوم الاربعاء الموافق ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٢ اجتمعت لجنة الدراسة والتوصية والبيت المشكلة بقرار السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة رقم ( ٨٤ ) لسنة ٢٠٢٢ م لدراسة العروض الفنية المقدمة فى المناقصة المذكورة اعلاه والمشكلة: برئاسة المهندس/ كريمه عبدالله ابوبكر وعضوية كلا من :

- |                                |        |                              |      |
|--------------------------------|--------|------------------------------|------|
| ١. مهندس / محمد عبدالرازق محمد | فنى    | ٢. مهندس/ الحسين محمد شيخون  | فنى  |
| ٣. الاستاذة/ ايمان سيد عمر     | قانونى | ٤. محاسب/عبدالرازق يوسف محمد | مالى |
| ٥. محاسب/ محمود محمد بدرى      | مالى   | ٦. محاسب/احمد محمد كمال      | عقود |

وقد قامت اللجنة بالإطلاع على المستندات والإجراءات التى تمت فى هذا الخصوص وهى على النحو التالى :

١. موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة على طرح الأعمال فى مناقصة عامة بنظام المظروفين طبقاً للتفويض الصادر من مجلس الإدارة فى هذا الشأن بقرار رقم (٣٤٧) لسنة ٢٠٢٢ والموافقة على النشر بجريدة الأهرام بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٥ والنشر عن طريق بوابة التعاقدات العامة .
٢. الموافقة على اضافة الكراسات للمخازن بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٤ .
٣. قرار لجنة فتح المظاريف رقم (٨٣) المشكل بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٤ وكذلك قرار لجنة البت رقم (٨٤) لسنة ٢٠٢٢ م والمشكل بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٤ .
٤. اطلعت اللجنة على كراسة الشروط والمواصفات المعتمدة من الإستشارى (اينويا -يوتيليتز مهندسون استشاريون ش.م.م) وكذلك من رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر
٥. اطلعت اللجنة على محضر فتح المظاريف الفنية بتاريخ ٢٠٢٢/ ٨ / ٧ للمناقصة و تقدم للمناقصة (شركتين )
٦. اطلعت اللجنة على التقرير الفنى المبدنى المعد من قبل الإستشارى(اينويا -يوتيليتز مهندسون استشاريون ش.م.م)الوارد الينا بخطاب رقم (٣٨٦٨) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٠ المشار فيه باستيفاء بعض الملاحظات الفنية المعتمدة من الإستشارى .
٦. اطلعت اللجنة على التقرير الفنى النهائى المعد من قبل الإستشارى(اينويا -يوتيليتز مهندسون استشاريون ش.م.م) والوارد الينا بخطاب رقم (٣٨٦٨) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٨ بعد الإطلاع على إستيفاءات الشركات التى تم مخاطبتها والتحقق من إرسالها كاملاً .

اللجنة

١. كريمه ابوبكر ٢. الحسين محمد ٣. احمد محمد ٤. محمد محمد ٥. محمود محمد ٦. ايمان سيد

رئيس اللجنة

محمد عبد الهادي بك

وبناء عليه تم إستكمال اعمال لجنة البت الفنى للعملية يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٢/٢٨ .

باستعراض العطاءات المتقدمة وعدددهم (عطاءان) أتضح ما يلى :

- العطاء (٢/١) شركة / تبارك للهندسة والمقاولات:
- قام بشراء كراسة الشروط بايصال رقم (٣١٣٨١٥) .
- سدد التأمين الإبتدائى بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠٠) جنيه بخطاب ضمان رقم ٢٢٠٢٩٢٠ مسحوب علي بنك الاستثمار العربى فرع سبورتنج الاسلامى سارى حتى ٢٠٢٣/١/٧ .

• العطاء سارى حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٧ .

• تقدم بالنماذج الخاصة المطلوبة طبقا لكراسة الشروط ماعداد :

١. الختم والتوقيع على مستندات الطرح

٢. شهادة سابقة اعمال ومحاضر استلام

٣. نموذج الافراد والموظفين والسيرة الذاتية

٤. نموذج المعدات

٥. تقديم القوائم المالية

٦. شهادات السلامة والصحة والاسعافات

٧. الجدول الزمنى

٨. النموذج المالى (٣-٣)

٩. تحديد مصادر التوريد والمهمات

a. وتم مخاطبة المقاول لاستكمال الاوراق المطلوبه بخطاب رقم (Fin-٨٦٣) بتاريخ (٢٠٢٢/٩/١٥) .

b. تقدم المقاول بالاستكمالات المطلوبة بخطاب رقم (٣٩٤٣) فى الوقت المحدد .

• لم يتقدم بشروط فنيه خاصة مخالفة لشروط العملية المبينة بمستندات الطرح .

وبناء عليه يتم قبول عطاء فنيا مع ضرورة تقديم التزام كتابى من صاحب العطاء لجميع الالتزامات الموضحة بخانة الملاحظات

بتقرير الاستشارى وجميع البنود المذكورة الاتية فى حالة رسو العطاء على الشركة :

١-الالتزام بجميع اجزاء المشروع طبقا للمواصفات الفنية والاشتراطات الواردة بالمستندات وطبقا لتعليمات الجهة المالكة وتعليمات استشارى الاشراف على التنفيذ.

٢-الالتزام بالمحافظة على سلامة كافة الممتلكات العامة والخاصة والمنشات والارواح والعاملين ومندوبى صاحب العمل والاستشارى ويعتبير مسنولا على الالتزام بذلك .

٣-الالتزام التام بجميع ماورد بمستندات الطرح ومحضر الرد على الاستفسارات الخاصة بالمشروع .

٤-التنازل عن كافة الشروط او اى تحفظات فنية او مالية تخالف ما ورد بمستندات الطرح (ان وجد).

٥-الالتزام باتخاذ جميع اجراءات السلامة والصحة المهنية بالكامل بكافة مراحل العمل وحتى التسليم الابتدائى للمشروع .

اللجنة

١. محمد طاهر الرادى ٢. احمد محمد ٣. ايمان سيد ٤. طاهر الرادى ٥. محمد ٦. احمد محمد كمال

رئيس اللجنة

ح. ك. م. السازوك

- ٦- الاقرار بالدراية والدراسة التامة والمعانة النافية للجهالة لموقع العمل وطبيعة الاعمال والمسئولية الكاملة عن توفير المعدات والافراد وجميع ما يلزم لانهاء العمال طبقا للشروط والمواصفات وطبقا لاصول الصنائه .
- ٧-الالتزام بتوفير كافة التجهيزات المطلوبة للجهة المالكة واستشارى الاشراف على التنفيذ وذلك بشكل فوري وحتى التسليم الابتدائى للمشروع .
- ٨-الالتزام بتقديم جميع الاعتمادات المطلوبة للمواد المختلفة التى سيتم توريدها للمشروع من الجهات المعنية قبل التوريد.

٤- العطاء (٢/٢) شركة اوراسكوم للاتشاءات :

- قام بشراء كراسة الشروط بايصال رقم (٣١٣٨١٥)
- سدد التأمين الإبتدائى بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠٠) جنيه خطاب ضمان رقم ٢٥٦٥٩٥٨-٢٥٦٥٩٥٨-٢٥٦٥٩٥٨ OG مسحوب علي بنك بلوم مصر فرع شبرا الخيمة.

العطاء سارى حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٧

تقدم بالنماذج الخاصة المطلوبة طبقا لكراسة الشروط ماعداد :

- ١-الختم والتوقيع على مستندات الطرح
- ٢-تفويض كتابى بالمنوط بالتوقيع
- ٣- شهادة سابقة اعمال ومحاضر استلام
- ٤- نموذج الافراد والموظفين والمسيرة الذاتية
- ٥- نموذج الاهلية (٢-١)
- ٦- نموذج العقود الغير المنفذة (١-٢)
- ٧- نموذج العقود الجارية (٢-٢)
- ٨- النموذج المالى (١-٣)
- ٩- تقديم القوائم المالية لعام ٢٠٢١
- ١٠- تقديم اقرارات ضريبية للسنوات (٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢١)
- ١١- النموذج المالى (٣-٢)
- ١٢-اثبات مايفيد تنفيذ الخبرة الخاصة .
- ١٣- شهادات السلامة والصحة والاسعافات
- ١٤-الجدول الزمنى
- ١٥- تحديد مصادر التوريد والمهمات

اللجنة

١- محمد سليم السيد  
٢- علي لؤي زكريا  
٣- علي لؤي زكريا  
٤- راجحان سيد  
٥- محمود عيسى  
٦- احمد محمد كمال

رئيس اللجنة

محمد كرمي عبد السلام

- (a) وتم مخاطبة المقاول لاستكمال الاوراق المطلوبة بخطاب رقم (Fin- ٨٦٥) بتاريخ (٢٠٢٢/٩/١٥) .  
(b) تقدم المقاول ببعض الاستكمالات المطلوبة بخطاب رقم (٣٩٤٦) فى الوقت المحدد .

وبناءً عليه تم رفض العطاء فنياً بناءً على ما جاء بتقرير الاستشارى بان العطاء المقدم غير مستجيب جوهرياً للمتطلبات الاساسية الخاصة بمعايير التاهيل المشمولة بمستندات الطرح فيما يخص معيار (الخبرة الخاصة وسابقة الاعمال) كما ورد بتقرير الاستشارى  
وبناءً عليه يتم رفض العطاء فنياً .

\*\*\*\*\*

وترفع اللجنة توصياتها للسلطة المختصة للسيد اللواء المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للموافقة والإعتماد .  
وعلى هذا قد أقفل المحضر وتم توقيع أعضاء اللجنة عليه للموافقة والإعتماد .

التوقيع

اللجنة :-

محمد عبد الرزاق  
الحسين محمد شيخون  
إيمان سيد عمر  
عبد الرزاق يوسف محمد  
محمود محمد بدرى  
احمد محمد كمال

مهندس / محمد عبدالرازق  
مهندس / الحسين محمد شيخون  
أستاذ / ايمان سيد عمر  
أستاذ / عبدالرازق يوسف محمد  
أستاذ / محمود محمد بدرى  
استاذ/ احمد محمد كمال

رئيس اللجنة

م. كرم عبد الله ابوبكر

المهندس / كريمه عبدالله ابوبكر

يعتمد رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

اللواء مهندس / محمد يحيى كمال سليمان

## إيلاء إلى

عملية تنفيذ شبكات إمداد صرف صحي قريبة أحرفون والممولة من قبل  
التمويل الأجنبي عقد (٤) جلسة ١٨١٧ ٢٠٠٤.

الالتزامات :-

١- الالتزام بجميع أجزاء المشروع طبقاً للوائح صفة ولا شروط المواءمة بالمستند  
ولمحاكمتها لتعليمات الجهة المالكة وتعليمات استشاري الإشراف على التنفيذ .

٢- الالتزام بالحفاظ على سلامة كافة الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت والأدراج  
والطريق، من ذوي صاحب العمل وإستشاري التصميم على الالتزام بذلك .

٣- الالتزام التام بجميع مواد مستندات الطرح ومضامير على الاستفسارات الخاصة  
بالمشروع .

٤- التنازل عن كافة الحقوق وأي تعقبات فنية أو مالية تخالف ما ورد بمستندات  
الطرح (٢١ وجد).

٥- الالتزام بأنماذج جميع الإبرازات السبعة، ولوحة الصفة بالكامل بكتابة مراحل العمل  
وصحيفة لتسليم الأسباب للمشروع .

٦- الالتزام بالدراسة الأولية ولجانته الثانية للقيام بالتحقق من العمل ولجميع الأعمال  
بمسؤولية الكاملة عن توفير المعدات والادوات وجميع ما يلزم لإنجاز العمل طبقاً للشروط  
والإجراءات، ولجميع أحوال الصيانة .

٧- الالتزام بتوفير كافة الأجهزة المطلوبة بالجهة المالكة، وإستشاري الإشراف على  
التنفيذ وذلك بكل فوري وصحيفة لتسليم الأسباب للمشروع .

٨- الالتزام بتدعيم جميع الأعمال المطلوبة للمواد المختلفة التي سيتم توفيرها للمشروع  
من الجهات المختصة قبل التوريد .





## نتيجة البت الفني عقد رقم (٤) كلستر كيما ن المطاعنة



رقم العطاء	<u>تنفيذ شبكات انحدار الصرف الصحي قرية اصفون</u>	النتيجة الفنية
٢/١	تبارك للهندسة و المقاولات	مقبول فنيا
٢/٢	اوراسكوم للانشاءات	غير مقبول فنيا

- ملحوظة :  
• لمعرفة اسباب القبول او الرفض التوجه للجنة البت الفني بمبنى الاداره

مدير عام العقود المشتريات

// ايمن ربيع

مدير العقود

// هيثم محمود

عضو العقود

// احد محمد كمال

عنت