



نتيجه البت الفني عقد رقم (5)

النتيجه الفنيه	مشروع الصرف الصحي لقريري اصفون وتوماس عقد (5) جلسه 11/8/2022	رقم العطاء
غير مقبول فنيا	شركه كونكوريت بلس للهندسه والانشاءات	8/1
مقبول فنيا	شركه تبارك للهندسه والمقاولات	8/2
مقبول فنيا	المكتب الاسلامي للمقاولات العامه	8/3
مقبول فنيا	الشركه المصريه العربيه للمقاولات	8/4
مقبول فنيا	شركه المساهمه المصريه للمقاولات العامه (العبد)	8/5
مقبول فنيا	شركه الشريف للتوريدات والمقاولات العموميه (محمد على)	8/6
غير مقبول فنيا	المجموعه العربيه للاستثمار	8/7
غير مقبول فنيا	الجمعيه التعاونيه الانتاجيه لالانشاءو التعمير باسيوط	8/8

ملحوظه : لمعرفه اسباب القبول او الرفض التوجه للجنه البت الفني بمبني الاداره