



صادر رئيس مجلس الإدارة
رقم / ١٧٨٢ - ٢٠٢٢
تاريخ / ١٤ / ١١ / ٢٠٢٢
مرفقات /

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإقصر
الإدارة العامة للعقود والمشتريات
مشروع قرض البنك الأفريقي

اعلان نتيجة البت الفني والمالي

عن العملية // تنفيذ خط الطرد قطر ٩٠٠ مم من محطة الرفع الرئيسية بقرية كيمان المطاعنة الى محطة المعالجة

المنافسة العامة رقم (٦) بتاريخ يوم الاحد الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠٢٢
ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر محافظة
الإقصر (P٦ - EURI-LUX-NW-01) والتمويل من بنك التنمية الأفريقي (AFDB)

الساده شركة / *شركة الهندسة والبناء*
العنوان /
خطابنا رقم /

تحية طيبة ،،،،،،،، وبعد

تعلم الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالي ،-

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمة العطاء طبقا للمظروف المالي بالجنيه المصرى
١٢/١	شركة الغرابي للاعمال الهندسية	٢٩٧٤٣٩٥٠٠
١٢/٢	المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	٣١٠٤٦٦٠٠٠
١٢/٤	شركة المقاولات و الصناعات التخصصية	٣٣٠٠٣٤٦٨٠
١٢/٥	شركة ابراهيم خليفة و اخواته للمقاولات	٢٦٤٤٣٧٠٠٠
١٢/٦	شركة تبارك للهندسة و المقاولات	٣٠٢٠٤٨٦٠٧
١٢/٨	الجمعية التعاونية للانشاء و التعمير باسيوط	٢٧٨٠٨٠٠٠٠
١٢/١٠	المقاولون العرب فرع البحر الاحمر	٢٢٦٦٦٢٢٠٠
١٢/١١	الشركة المصرية العربية للمقاولات	٢٨٦٣٨١٣٠٠
١٢/١٢	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد	٢٩٣٤٢١٠٠٠



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر
الإدارة العامة للعقود و المشتريات
مشروع قرض البنك الأفريقي

وعليه يكون العطاء رقم (١٢/١٠) والمقدم من شركتكم الموقرة /
المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان) فرع البحر الاحمر

هو العطاء المرشح للترسيه بقيمة اجمالية قدرها ٢٢٦٦٦٢٢٠٠ جنيهه شاملا ضريبة القيمة المضافة ووفقا
للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضة الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف في
٢٠٢٢ / ١١ / ٢٨ أو اليت في الاعتراضات (إن وجدت) أيهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء مهندس /

" محمد يحيى كمال سليمان "

عضو العقود

محاسب / تامر محمد حسني

تامر محمد حسني

مدير الإدارة العامة للعقود و المشتريات

محاسب / ايمان ربيع حامد

اعداد : مدير ادارة العقود

محاسب / هيثم محمود حمدان

هيثم محمود حمدان

صادر رئيس مجلس الإدارة
رقم / ١٧٨٥ - ١١١١
تاريخ / ٢٠٢٢ / ١١ / ١٤
مرفقات /



شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالاقصر
الإدارة العامة للعقود و المشتريات
مشروع قرض البنك الأفريقي

اعلان نتيجة البت الفني والمالى

عن العملية // تنفيذ خط الطرد قطر ٩٠٠ مم من محطة الرفع الرئيسية بقرية كيمان المطاعنة الى محطة المعالجة

المنافسة العامة رقم (٦) بتاريخ يوم الاحد الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠٢٢
ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - محافظة
الاقصر (P٦ - EURI-LUX-NW-01) والممول من بنك التنمية الافريقي (AFDB)
الساده شركة / المقاولات والصناعات التخصصية
العنوان /
خطابنا رقم /

تحية طيبة ،،،،، وبعد

تعلم الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالى :-

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمه العطاء طبقا للمظروف المالى بالجنيه المصرى
١٢/١	شركة الغرابلي للاعمال الهندسية	٢٩٧٤٣٩٥٠٠
١٢/٢	المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	٣١٠٤٦٦٠٠٠
١٢/٤	شركة المقاولات و الصناعات التخصصية	٣٣٠٠٣٤٦٨٠
١٢/٥	شركة ابراهيم خليفة و اخواته للمقاولات	٢٦٤٤٣٧٠٠٠
١٢/٦	شركة تبارك للهندسة و المقاولات	٣٠٢٠٤٨٦٠٧
١٢/٨	الجمعية التعاونية للانشاء و التعمير بسيوط	٢٧٨٠٨٠٠٠٠
١٢/١٠	المقاولون العرب فرع البحر الاحمر	٢٢٦٦٦٢٢٠٠
١٢/١١	الشركة المصرية العربية للمقاولات	٢٨٦٣٨١٣٠٠
١٢/١٢	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد	٢٩٣٤٢١٠٠٠




شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإقصر
الإدارة العامة للعقود و المشتريات
مشروع قرض البنك الأفريقي

وعليه يكون العطاء رقم (١٢/١٠) والمقدم من شركتكم الموقرة /
المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان) فرع البحر الاحمر

هو العطاء المرشح للترسيه بقيمة اجمالية قدرها ٢٢٦٦٦٢٢٠٠ جنيهه شاملا ضريبة القيمة المضافة ووفقا
للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضات الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف في
٢٠٢٢ ٨/٢٢ أو اليت في الاعتراضات (إن وجدت) أيهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،


رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
لواء مهندس /
" محمد يحيى كمال سليمان "

٢٠٢٢ ٨/٢٢

عضو العقود

محاسب / تامر محمد حسني



مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

محاسب / ايمان ربيع حامد

اعداد : مدير ادارة العقود

محاسب / هيثم محمود حمدان


٢٠٢٢ ٨/٢٢

صادر رئيس مجلس الإدارة
رقم / R18 - 14 14
تاريخ / 14/11/2022
مرفقات /



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإقصر
الإدارة العامة للعقود والمشتريات
مشروع قرض البنك الأفريقي

إعلان نتيجة البت الفني والمالي

عن العملية / / تنفيذ خط الطرد قطر ٩٠٠ مم من محطة الرفع الرئيسية بقرية كيمان المطاوعة الى محطة

المعالجة

المناقصة العامة رقم (٦) بتاريخ يوم الاحد الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠٢٢
ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - محافظة
الإقصر (P٦ - EURI-LUX-NW-01) والممول من بنك التنمية الأفريقي (AFDB)

السادة شركة / شركة العربية العربية - للمتاولة
العنوان /
خطابنا رقم /

تحية طيبة ،،،،،، وبعد

تعلن الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالي ،،.

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمة العطاء طبقا للمظروف المالي بالجنيه المصري
١٢/١	شركة الغرابلي للاعمال الهندسية	٢٩٧٤٣٩٥٠٠
١٢/٢	المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	٣١٠٤٦٦٠٠٠
١٢/٤	شركة المقاولات و الصناعات التخصصية	٣٣٠٠٣٤٦٨٠
١٢/٥	شركة ابراهيم خليفة و اخواته للمقاولات	٢٦٤٤٣٧٠٠٠
١٢/٦	شركة تبارك للهندسة و المقاولات	٣٠٢٠٤٨٦٠٧
١٢/٨	الجمعية التعاونية للانشاء و التعمير باسيوط	٢٧٨٠٨٠٠٠٠
١٢/١٠	المقاولون العرب فرع البحر الاحمر	٢٢٦٦٦٢٢٠٠
١٢/١١	الشركة المصرية العربية للمقاولات	٢٨٦٣٨١٣٠٠
١٢/١٢	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد	٢٩٣٤٢١٠٠٠

٣



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإقصر
الإدارة العامة للعقود و المشتريات
مشروع قرض البنك الأفريقي

وعليه يكون العطاء رقم (١٢/١٠) والمقدم من شركتكم الموقرة /
المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان) فرع البحر الاحمر

هو العطاء المرشح للترسيه بقيمة اجمالية قدرها ٢٢٦٦٦٢٢٠٠ جنيهه شاملا ضريبة القيمة المضافة ووفقا
للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضة الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف في
٢٠٢٢ / ١١ / ٢٨ أو البت في الاعتراضات (إن وجدت) أيهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب
لواء مهندس /
" محمد يحيى كمال سليمان "

عضو العقود

محاسب / تامر محمد حسني

تامر محسن

اعداد : مدير ادارة العقود

محاسب / هيثم محمود حمدان

٢٠٢٢ / ١١ / ٢٨

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

محاسب / ايمان ربيع حامد

٢٠٢٢



صادر رئيس مجلس الإدارة
رقم / ١٢٧٧ - fin
تاريخ / ٢٠٢٢/٨/١٤
مرفقات /

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإقصر
الإدارة العامة للعقود والمشتريات
مشروع قرض البنك الأفريقي

إعلان نتيجة البت الفني والمالي

عن العملية // تنفيذ خط الطرد قطر ٩٠٠ مم من محطة الرفع الرئيسية بقرية كيما الماطاعة الى محطة
المعالجة

المناقصة العامة رقم (٦) بتاريخ يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٨/١٤
ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - محافظة
الإقصر (P٦ - EURI-LUX-NW-01) والممول من بنك التنمية الأفريقي (AFDB)
الساده شركة / المقاولون العرب (عمارة أعمدة) - فرع البحر الأحمر
العنوان /
خطابنا رقم /

تحية طيبة ،،،،، وبعد

تعلم الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالي :-

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمه العطاء طبقا للمظروف المالي بالجنيه المصرى
١٢/١	شركة الغرابي للاعمال الهندسية	٢٩٧٤٣٩٥٠٠
١٢/٢	المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	٣١٠٤٦٦٠٠٠
١٢/٤	شركة المقاولات و الصناعات التخصصية	٣٣٠٠٣٤٦٨٠
١٢/٥	شركة ابراهيم خليفة و اخواته للمقاولات	٢٦٤٤٣٧٠٠٠
١٢/٦	شركة تبارك للهندسة و المقاولات	٣٠٢٠٤٨٦٠٧
١٢/٨	الجمعية التعاونية للانشاء و التعمير باسيوط	٢٧٨٠٨٠٠٠٠
١٢/١٠	المقاولون العرب فرع البحر الاحمر	٢٢٦٦٦٢٢٠٠
١٢/١١	الشركة المصرية العربية للمقاولات	٢٨٦٣٨١٣٠٠
١٢/١٢	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد	٢٩٣٤٢١٠٠٠

ع



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإقصر
الإدارة العامة للعقود و المشتريات
مشروع قرض البنك الأفريقي

وعليه يكون العطاء رقم (١٢/١٠) والمقدم من شركتكم الموقرة /
المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان) فرع البحر الاحمر

هو العطاء المرشح للترسيه بقيمة اجمالية قدرها ٢٢٦٦٦٢٢٠٠ جنيهه شاملا ضريبة القيمة المضافة ووفقا
للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضة الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف في
٢٠٢٢ / ١١ / ٢٨ أو البت في الاعتراضات (إن وجدت) أيهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

نواء مهندس /

" محمد يحيى كمال سليمان "

عضو العقود

محاسب / تامر محمد حسني

تامر محمد حسني

اعداد : مدير إدارة العقود

محاسب / هيثم محمود حمدان

هيثم محمود حمدان

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

محاسب / إيمان ربيع حامد

إيمان ربيع حامد



صادر رئيس مجلس الإدارة
رقم / ١٢-٧٨-٢٠٢٢
تاريخ / ٢٠٢٢/١١/٢٤
مرفقات /

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإقصر
الإدارة العامة للعقود والمشتريات
مشروع قرض البنك الأفريقي

إعلان نتيجة البت الفني والمالي

عن العملية // تنفيذ خط الطرد قطر ٩٠٠ مم من محطة الرفع الرئيسية بقرية كيمان المطاعة الى محطة
المعالجة

المنافسة العامة رقم (٦) بتاريخ يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٨/١٤
ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - محافظة
الإقصر (EURI-LUX-NW-01 -P٦) والتمويل من بنك التنمية الأفريقي (AFDB)
الساده شركة / الشركة المستلمة للمقاولات - العبد
العنوان /
خطابنا رقم /

تحية طيبة ،،،،، وبعد

تعن الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالي :-

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمة العطاء طبقا للمظروف المالي بالجنيه المصرى
١٢/١	شركة الغرابلي للأعمال الهندسية	٢٩٧٤٣٩٥٠٠
١٢/٢	المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	٣١٠٤٦٦٠٠٠
١٢/٤	شركة المقاولات و الصناعات التخصصية	٣٣٠٠٣٤٦٨٠
١٢/٥	شركة ابراهيم خليفة و اخواته للمقاولات	٢٦٤٤٣٧٠٠٠
١٢/٦	شركة تبارك للهندسة و المقاولات	٣٠٢٠٤٨٦٠٧
١٢/٨	الجمعية التعاونية للانشاء و التعمير باسيوط	٢٧٨٠٨٠٠٠٠
١٢/١٠	المقاولون العرب فرع البحر الاحمر	٢٢٦٦٦٢٢٠٠
١٢/١١	الشركة المصرية العربية للمقاولات	٢٨٦٣٨١٣٠٠
١٢/١٢	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد	٢٩٣٤٢١٠٠٠

٥



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإقصر
الإدارة العامة للعقود والمشتريات
مشروع قرض البنك الأفريقي

وعليه يكون العطاء رقم (١٢/١٠) والمقدم من شركتكم الموقرة /
المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان) فرع البحر الاحمر

هو العطاء المرشح للترسيه بقيمة اجمالية قدرها ٢٢٦٦٦٢٢٠٠ جنيهه شاملا ضريبة القيمة المضافة ووفقا
للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضات الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف في
٢٠٢٢ / ١١ / ٢٨ أو البت في الاعتراضات (إن وجدت) أيهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،،

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

لواء مهندس/

" محمد يحيى كمال سليمان "

عضو العقود

محاسب / تامر محمد حسني

تامر محمد حسني

اعداد : مدير ادارة العقود

محاسب / هيثم محمود حمدان

٢٠٢٢ / ١١ / ٢٢

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

محاسب / إيمان ربيع حامد

ccc



صادر رئيس مجلس الإدارة
رقم / 17/2019 fin
تاريخ /
مرفقات

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإقصر
الإدارة العامة للعقود والمشتريات
مشروع قرض البنك الأفريقي

إعلان نتيجة البت الفني والمالي

عن العملية // تنفيذ خط الطرد قطر ٩٠٠ مم من محطة الرفع الرئيسية بقرية كيمان المطاعنة الى محطة
المعالجة

المناقصة العامة رقم (٦) بتاريخ يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٨/١٤
ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر محافظة
الإقصر (EURI-LUX-NW-01 -P٦) والممول من بنك التنمية الأفريقي (AFDB)
الساده شركة / المكتب الاسلامي للمقاولات العامة
العنوان /
خطابنا رقم /

تحية طيبة ،،،،، وبعد

تعن الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالي ،،

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمه العطاء طبقا للمظروف المالي بالجنيه المصرى
١٢/١	شركة الغرابي للاعمال الهندسية	٢٩٧٤٣٩٥٠٠
١٢/٢	المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	٣١٠٤٦٦٠٠٠
١٢/٤	شركة المقاولات و الصناعات التخصصية	٣٣٠٠٣٤٦٨٠
١٢/٥	شركة ابراهيم خليفة و اخواته للمقاولات	٢٦٤٤٣٧٠٠٠
١٢/٦	شركة تبارك للهندسة و المقاولات	٣٠٢٠٤٨٦٠٧
١٢/٨	الجمعية التعاونية للتأشياء و التعمير باسيوط	٢٧٨٠٨٠٠٠٠
١٢/١٠	المقاولون العرب فرع البحر الاحمر	٢٢٦٦٦٢٢٠٠
١٢/١١	الشركة المصرية العربية للمقاولات	٢٨٦٣٨١٣٠٠
١٢/١٢	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العيد	٢٩٣٤٢١٠٠٠



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإقصر
الإدارة العامة للعقود والمشتريات
مشروع قرض البنك الأفريقي

وعليه يكون العطاء رقم (١٢/١٠) والمقدم من شركتم الموقرة /
المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان) فرع البحر الاحمر

هو العطاء المرشح للترسيه بقيمة اجمالية قدرها ٢٢٦٦٦٢٢٠٠ جنية شاملا ضريبة القيمة المضافة ووفقا
للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضة الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف في
٢٠٢٢ / ١١ / ٢٨ أو البت في الاعتراضات (إن وجدت) أيهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،،،

رئيس مجلس الاماره والعضو المنتدب

لواء مهندس /

" محمد يحيي كمال سليمان "

عضو العقود

محاسب / تامر محمد حسني

تامر محمد حسني

اعداد : مدير ادارة العقود

محاسب / هيثم محمود حمدان

هيثم محمود حمدان

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

محاسب / ايمان ربيع حامد



صادر رئيس مجلس الإدارة
رقم / ١٢٨٠ - P1A
تاريخ / ٢٠٢٢ / ١١ / ١٤
مرفقات /

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر
الإدارة العامة للعقود والمشتريات
مشروع قرض البنك الأفريقي

إعلان نتيجة البت الفني والمالي

عن العملية / تنفيذ خط الطرد قطر ٩٠٠ مم من محطة الرفع الرئيسية بقرية كيما المطعنة الى محطة

المعالجة

المنافسة العامة رقم (٦) بتاريخ يوم الاحد الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠٢٢
ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - محافظة
الأقصر (P٦ - EURI-LUX-NW-01) والتمويل من بنك التنمية الأفريقي (AFDB)

السادة شركة / الغرابي للأعمال الهندسية

العنوان /

خطابنا رقم /

تحية طيبة ،،،،، وبعد

تعن الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالي ،،

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمة العطاء طبقا للمظروف المالي بالجنيه المصري
١٢/١	شركة الغرابي للأعمال الهندسية	٢٩٧٤٣٩٥٠٠
١٢/٢	المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	٣١٠٤٦٦٠٠٠
١٢/٤	شركة المقاولات و الصناعات التخصصية	٣٣٠٠٣٤٦٨٠
١٢/٥	شركة ابراهيم خليفة و اخواته للمقاولات	٢٦٤٤٣٧٠٠٠
١٢/٦	شركة تبارك للهندسة و المقاولات	٣٠٢٠٤٨٦٠٧
١٢/٨	الجمعية التعاونية للانشاء و التصير باسيوط	٢٧٨٠٨٠٠٠٠
١٢/١٠	المقاولون العرب فرع البحر الاحمر	٢٢٦٦٦٢٢٠٠
١٢/١١	الشركة المصرية العربية للمقاولات	٢٨٦٣٨١٣٠٠
١٢/١٢	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد	٢٩٣٤٢١٠٠٠

✓



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإقصر
الإدارة العامة للعقود و المشتريات
مشروع قرض البنك الأفريقي

وعليه يكون العطاء رقم (١٢/١٠) والمقدم من شركتم الموقرة /

المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان) فرع البحر الاحمر

هو العطاء المرشح للترسيه بقيمة اجمالية قدرها ٢٢٦٦٦٢٢٠٠ جنيهه شاملا ضريبة القيمة المضافة ووفقا
للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضة الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف في
٢٠٢٢ / ١١ / ٢٨ أو البت في الاعتراضات (إن وجدت) أيهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب
لواء مهندس /
" محمد يحيي كمال سليمان "

عضو العقود
محاسب / تامر محمّد حسني

ناصر حسني

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات
محاسب / إيمان ربيع حامد

اعداد : مدير ادارة العقود

محاسب / هيثم محمود حمدان



صادر رئيس مجلس الإدارة
رقم / ١٢٨١ - ٢١٨
تاريخ / ٢٠٢٢ / ١٤ / ٢٤
صرفات /

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر
الإدارة العامة للعقود و المشتريات
مشروع قرض البنك الأفريقي

اعلان نتيجة البت الفني والمالى

عن العملية / / تنفيذ خط الطرد قطر ٩٠٠ مم من محطة الرفع الرئيسية بقرية كيمان المطاعنة الى محطة المعالجة

المناقصة العامة رقم (٦) بتاريخ يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٨/١٤
ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر محافظة
الاقصر (EURI-LUX-NW-01 -P٦) والممول من بنك التنمية الافريقي (AFDB)
الساده شركة / ابراهيم خليفة واخوانه للمقاولات
العنوان /
خطابنا رقم /

تحية طيبة ،،،،، وبعد

تعلم الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالى ،،

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمة العطاء طبقا للمظروف المالى بالجنيه المصرى
١٢/١	شركة الغرابي للاعمال الهندسية	٢٩٧٤٣٩٥٠٠
١٢/٢	المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	٣١٠٤٦٦٠٠٠
١٢/٤	شركة المقاولات و الصناعات التخصصية	٣٣٠٠٣٤٦٨٠
١٢/٥	شركة ابراهيم خليفة و اخواته للمقاولات	٢٦٤٤٣٧٠٠٠
١٢/٦	شركة تبارك للهندسة و المقاولات	٣٠٢٠٤٨٦٠٧
١٢/٨	الجمعية التعاونية للانشاء و التعمير باسيوط	٢٧٨٠٨٠٠٠٠
١٢/١٠	المقاولون العرب فرع البحر الاحمر	٢٢٦٦٦٢٢٠٠
١٢/١١	الشركة المصرية العربية للمقاولات	٢٨٦٣٨١٣٠٠
١٢/١٢	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد	٢٩٣٤٢١٠٠٠



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر
الإدارة العامة للعقود و المشتريات
مشروع قرص البنك الأفرقي

وعليه يكون العطاء رقم (١٢/١٠) والمقدم من شركتم الموقرة /
المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان) فرع البحر الاحمر

هو العطاء المرشح للترسيه بقيمة اجمالية قدرها ٢٢٦٦٦٢٢٠٠ جنيهه شاملا ضريبة القيمة المضافة ووفقا
للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضة الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف في
٢٠٢٢ / ١١ / ٢٨ أو البت في الاعتراضات (إن وجدت) أيهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعصو المنتدب

لواء مهندس /

" محمد يحيى كمال سليمان

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

محاسب / إيمان ربيع حامد

عضو العقود

محاسب / تامر محمد حسني

تامر محمد حسني

اعداد : مدير ادارة العقود

محاسب / هيثم محمود حمدان

هيثم محمود حمدان

صادر رئيس مجلس الإدارة
رقم / ١٢٧٥ - 11
تاريخ / ٢٠٢٢ / ١١ / ١٤
مرفقات /



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإقصر
الإدارة العامة للعقود والمشتريات
مشروع قرض البنك الأفريقي

اعلان نتيجة البت الفني والمالي

عن العملية // تنفيذ خط الطرد قطر ٩٠٠ مم من محطة الرفع الرئيسية بقرية كيمان المطاعنة الى محطة

المعالجة

المنافسة العامة رقم (٦) بتاريخ يوم الاحد الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠٢٢
ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - محافظة
الإقصر (P٦ - EURI-LUX-NW-01) والممول من بنك التنمية الأفريقي (AFDB)
الساده شركة / الجمعية التعاونية لإنتاج مياه الشرب بالسيوط
العنوان /
خطابنا رقم /

تحية طيبة ،،،،، وبعد

تعلم الشركة نتيجة المناقصة عاليه على النحو التالي ،،

رقم العطاء	مقدم العطاء	قيمة العطاء طبقا للمظروف المالي بالجنيه المصرى
١٢/١	شركة الغرابلي للأعمال الهندسية	٢٩٧٤٣٩٥٠٠
١٢/٢	المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	٣١٠٤٦٦٠٠٠
١٢/٤	شركة المقاولات و الصناعات التخصصية	٣٣٠٠٣٤٦٨٠
١٢/٥	شركة ابراهيم خليفة و اخواته للمقاولات	٢٦٤٤٣٧٠٠٠
١٢/٦	شركة تبارك للهندسة و المقاولات	٣٠٢٠٤٨٦٠٧
١٢/٨	الجمعية التعاونية للإنشاء و التعمير بالسيوط	٢٧٨٠٨٠٠٠٠
١٢/١٠	المقاولون العرب فرع البحر الاحمر	٢٢٦٦٦٢٢٠٠
١٢/١١	الشركة المصرية العربية للمقاولات	٢٨٦٣٨١٣٠٠
١٢/١٢	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد	٢٩٣٤٢١٠٠٠

٩



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر
الإدارة العامة للعقود و المشتريات
مشروع قرض البنك الأفريقي

وعليه يكون العطاء رقم (١٢/١٠) والمقدم من شركتم الموقرة /
المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان) فرع البحر الاحمر

هو العطاء المرشح للترسيه بقيمة اجمالية قدرها ٢٢٦٦٦٢٢٠٠ جنيهه شاملا ضريبة القيمة المضافة ووفقا
للإجراءات الخاصة بالترسية سوف يتم تحديد موعد لجلسة المفاوضة الفنية بعد إنتهاء فترة التوقف في
٢٠٢٢ / ١١ / ٢٨ أو اليت في الاعتراضات (إن وجدت) أيهما لاحق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء مهندس /

" محمد يحيى كمال سليمان "

عضو العقود

محاسب / تامر محمد حسني

تامر محمد حسني

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

محاسب / إيمان ربيع حامد

اعداد : مدير ادارة العقود

محاسب / هيثم محمود حمدان

هيثم محمود حمدان

خطاب القبول

(اخطار الترسية)

الساده شركة / المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان وشركاه) - فرع البحر الاحمر

عنوان / الغردقة - طريق المطار - شارع الحجاز

الموضوع بخصوص : اخطار ترسيه - العطاء رقم (١٢/١٠)

نحيط علم سيادتكم ان عطانكم المؤرخ في ١٤ / ٨ / ٢٠٢٢ من اجل تنفيذ عملية.

(تنفيذ خط الطرد قطر ٩٠٠ مم من محطة الرفع الرئيسية بقرية كيمان المطاعنة الى محطة المعالجة)

المناقصة العامة رقم (٦) - ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر

محافظة الأقصر (EURI-LUX-NW-01 -P6) والممول من بنك التنمية الافريقي (AFDB)

(ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية في صعيد مصر مركز اسنا -

محافظة الأقصر (Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt (IRSMELUXOR)

مقابل مبلغ العطاء (العقد) المقبول الذي يعادل (٢٢٦٦٦٢٢٠٠ جنيه) (فقط وقدره مائتان ستة و عشرون

مليون وستمانه اثنين وستون الفا و مائتان جنيها مصريا لاغير) والذي تمت مطابقته طبقا لتعليمات

الصادر له لمقدمي العطاءات قد حازا قبولنا .

ونطالب سيادتكم بتقديم تامين التنفيذ (التامين النهائي) بنسبة ٥% من قيمة العقد بقيمة

(١١٣٣٣١١٠ جنيه) في صورة ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للنقض ومقبول من صاحب العمل

ويحسب الصيغة المعتمدة من البنك المركزي المصري ويكون ساريا حتى ثمانية وعشرون يوما بعد انتهاء

فترة الضمان .

• يجب تقديم تامين التنفيذ (التامين النهائي) خلال مدة (ثمانية وعشرون يوما) من استلام خطاب القبول .

- نحن نقبل مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)

١ ش الصالح ابوب ١١٢١١-الزمالك- القاهرة- تليفون ٢٧٣٥٣٣٥-٢٧٣٥١٣٣٣ تعينه كحكم .

نحن لانقبل الحكم المقترح منكم اذا كان مخالفا للحكم المحدد بكراسة الشروط .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

لواء مهندس /

" محمد يحيى كمال سليمان "

لستة شريفه ابراهيم

ره ١٦ دانجواجر على

٥٠٤٤ / ١١ / ٢٩

اعلان

عضو العقود / محاسب : تامر محمد حسني

مدير العقود / محاسب : هيثم محمود حمدان

مدير عام العقود والمشتريات/ محاسب : ايمان ربيع حامد

مدير وحدة المشروع / مهندس : مروة محمد علي

خطاب القبول

(اخطار الترسيمة)

الساده شركة / المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان وشركاه) - فرع البحر الاحمر

عنوان / الغردقة - طريق المطار - شارع الحجاز

الموضوع بخصوص : اخطار ترسيه - العطاء رقم (١٢/١٠)

نحيط علم سيادتكم ان عطانكم المؤرخ في ١٤ / ٨ / ٢٠٢٢ من اجل تنفيذ عملية.

(تنفيذ خط الطرد قطر ٩٠٠ مم من محطة الرفع الرئيسية بقرية كيماط المطاعة الى محطة المعالجة)

المناقصة العامة رقم (٦) - ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر

محافظة الاقصر (EURI-LUX-NW-01-P6) والممول من بنك التنمية الافريقي (AFDB)

(ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية في صعيد مصر مركز اسنا -

محافظة الاقصر (IRSYE,LUXUR) (Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt

مقابل مبلغ العطاء (العقد) المقبول الذي يعادل (٢٢٦٦٦٢٢٠٠ جنيه) (فقط وقدره مائتان ستة و عشرون

مليون وستمانه اثنان وستون الفا و مائتان جنيها مصريا لاغير) والذي تمت مطابقته طبقا لتعليمات

الصادره لمقدمي العطاءات قد حازا قبولنا .

ونطالب سيادتكم بتقديم تامين التنفيذ (التامين النهائي) بنسبة ٥% من قيمة العقد بقيمة

(١١٣٣٣١١٠ جنيه) في صورة ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للنقض ومقبول من صاحب العمل

وبحسب الصيغة المعتمدة من البنك المركزي المصري ويكون ساريا حتى ثمانية وعشرون يوما بعد انتهاء

فترة الضمان .

• يجب تقديم تامين التنفيذ (التامين النهائي) خلال مدة (ثمانية وعشرون يوما) من استلام خطاب القبول .

- نحن نقبل مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)

١ ش الصالح ايوب ١١٢١١-الزمالك- القاهرة- تليفون ٢٧٣٥٣٣٥-٢٧٣٥١٣٣٣ تعيينه كحكم .

نحن لانقبل الحكم المقترح منكم اذا كان مخالفا للحكم المحدد بمراسلة الشروط .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

لواء مهندس /

" محمد يحيى كمال سليمان "

اعداد /

عضو العقود / محاسب : تامر محمد حسني

مدير العقود / محاسب : هيثم محمود حمدان

مدير عام العقود و المشتريات/ محاسب : ايمان ربيع حامد

مدير وحدة المشروع / مهندس : مروة محمد علي