

إخطار بنتيجة البت الفني

خطابنا رقم :

الساده / المكتب الاسلامى للمقاولات

العنوان /

بعد التحية ،،

إيماء إلى المناقصة العامة جلسة الاربعاء الموافق ٢٨/٩/٢٠٢٢

عملية / تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية المعلة والدبابية (شبكات انحدار وخطوط
الطرد ومحطات الرفع) - عقد رقم ٧ (PV-٠٢-IRSUE-LUX-NW)-ضمن مشروع الصرف
الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية في صعيد مصر مركز اسنا - محافظه الاقصر

Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt

(IRSUE , LUXOR)

نتشرف بالاحاطه بان عطاؤكم الفنى قد حاز على الإستجابة الجوهريه فى العملية المذكورة عاليه
ويمكنكم الاطلاع على نتيجة البت الفني بلوحة الاعلانات بالاداره العامه للعقود والمشتريات - بالدور الثالث -
بالقطاع المالى بديوان عام الشركه (الأقصر- شارع خالد ابن الوليد) بحد أقصى اربعة أيام (توقف) عمل تبدأ من
اليوم التالى لإرسالكم هذا الإخطار ، ولكم حق الاعتراض خلال هذه الفترة فقط .على ان تكون جلسة فتح
المظاريف الماليه فى اليوم التالى عمل بعد إنتهاء فترة التوقف والمحددة يوم الاثنين بتاريخ ١٤/١١/٢٠٢٢ .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

تحريرا فى ٦ / ١١ / ٢٠٢٢

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

مخاسبية / إيمان ربيع

إدارة العقود

محاسب / على محمد عبد الباسط

يعتمد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

اللواء مهندس /

محمد يحيى كمال سليمان



إخطار بنتيجة البت الفني

خطابنا رقم :

الساده / الشركة المساهمه المصريه للمقاولات (العبد)

العنوان /

بعد التحيه ،،

إيماء إلى المناقشه العامة جلسة الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٨

عملية / تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية المعلة والدبابيه (شبكات انحدار وخطوط
الطرد ومحطات الرفع) - عقد رقم ٧ (IRSUE-LUX-NW-٠٢-PV) - ضمن مشروع الصرف
الصحي المتكامل لبعض القرى الريفيه في صعيد مصر مركز اسنا - محافظه الاقصر

Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt

(IRSUE , LUXOR)

نتشرف بالاحاطه بان عطاؤكم الفني قد حاز على الإستجابة الجوهريه فى العملية المذكورة عاليه
ويمكنكم الاطلاع على نتيجة البت الفني بلوحة الاعلانات بالاداره العامه للعقود والمشتريات - بالدور الثالث -
بالقطاع المالى بديوان عام الشركه (الأقصر- شارع خالد ابن الوليد) بحد أقصى اربعة أيام (توقف) عمل تبدأ من
اليوم التالى لإرسالكم هذا الإخطار ، ولكم حق الاعتراض خلال هذه الفترة فقط .على ان تكون جلسة فتح
المظاريف الماليه فى اليوم التالى عمل بعد إنتهاء فترة التوقف والمحدده يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٤ .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

تحريرا فى ٦ / ١١ / ٢٠٢٢

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

حاسبه / إيمان ربيع

إدارة العقود
على محمد عبد الباسط
محاسب / على محمد عبد الباسط

يعتمد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

اللواء مهندس /

محمد يحيى كمال سليمان

استلمت صورة طبعه الاصل
٢٠٢٢/١١/١٨

شركة مياه الشرب والصرف الصحي
الأقصر

إخطار بنتيجة البت الفني

خطابنا رقم :

الساده / شركة / الشريف للتوريدات والمقاولات العمومية (محمد على مصطفى)

العنوان /

بعد التحية ،،

إيماء إلى المناقصة العامة جلسة الاربعاء الموافق ٢٨/٩/٢٠٢٢

عملية / تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لقريتي المعلة والدبابيه (شبكات انحدار وخطوط
الطرد ومحطات الرفع) - عقد رقم ٧ (IRSUE-LUX-NW-٠٢-P٧)-ضمن مشروع الصرف
الصحي المتكامل لبعض القرى الريفية في صعيد مصر مركز اسنا - محافظه الاقصر

Integrated Rural Sanitation in Upper Egypt

(IRSUE , LUXOR)

نتشرف بالاحاطه بان عطاؤكم الفني قد حاز على الإستجابة الجوهريه فى العملية المذكورة عاليه
ويمكنكم الاطلاع على نتيجة البت الفني بلوحة الاعلانات بالاداره العامه للعقود والمشتريات - بالدور الثالث -
بالقطاع المالى بديوان عام الشركه (الأقصر- شارع خالد ابن الوليد) بحد أقصى اربعة ايام (توقف) عمل تبدأ من
اليوم التالى لإرسالكم هذا الإخطار ، ولكم حق الاعتراض خلال هذه الفترة فقط .على ان تكون جلسة فتح
المظاريف الماليه فى اليوم التالى عمل بعد إنتهاء فترة التوقف والمحددة يوم الاثنين بتاريخ ١٤/١١/٢٠٢٢ .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى ٦/١١/٢٠٢٢

مدير الإدارة العامة للعقود والمشتريات

محاسبة / إيمان ربيع

إدارة العقود
على محمد عبد الباسط
محاسب / على محمد عبد الباسط

اسمى صوره صرف الامل
ذالى كسب ابرو دالى

٨ / ١١ / ٢٠٢٢

يعتمد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

اللواء مهندس /

محمد يحيى كمال سليمان