



برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر (IRSUE-LUXOR) القائم على النتائج (RBF) والتمويل من بنك التنمية الأفريقي (AFDB)
Integrated Rural Sanitation Program In Upper Egypt - Luxor (IRSUE_Luxor) Result Based Finance (RBF)

إعلان نتيجة التقييم الفني

إيماء الى عملية/تطهير برك الأكسدة القديمة بمحطة المعالجة بالحبييل (IRSUE-LUX-PIAP-W-01/2020) ١/٢٠٢٥
للمناقصة العامة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٥ ضمن خطة تحسين الاداء المموله من بنك التنمية الافريقي
جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١٢/٧

م	رقم العطاء	الشركة / المقاول	التقييم الفني	التقييم الفني
١	(٧/١)	الجمعية التعاونية للانشاء والتعمير بمركز ومدينة جبهينة محافظة سوهاج	مقبول فنياً	مستجيبة جوهرياً
٢	(٧/٢)	شركة الجمعية التعاونية للمقاولات والتشييد والبناء بجزيرة شندويل محافظة سوهاج	مقبول فنياً	مستجيبة جوهرياً
٣	(٧/٣)	مكتب مقاولات واعمال متكاملة (رفعت كامل فرغلى)	مقبول فنياً	مستجيبة جوهرياً
٤	(٧/٤)	شركة الكرنك للمقاولات العامة والتوريدات (صلاح إبراهيم أحمد حسين)	مقبول فنياً	مستجيبة جوهرياً
٥	(٧/٥)	الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء والتعمير بابنوب محافظة اسيوط	مقبول فنياً	مستجيبة جوهرياً
٦	(٧/٦)	المقاول/ خالد أحمد حسب الله محمود	مقبول فنياً	مستجيبة جوهرياً
٧	(٧/٧)	شركة / أبو الحسن سعيد حسين أحمد (مقاولات عمومية)	مقبول فنياً	مستجيبة جوهرياً

وفى حالة الاعتراض على النتيجة يجب الاخطار قبل انتهاء مدة التوقف خلال ٤ أيام من تاريخ اعلان النتيجة علي ان
تكون جلسة فتح المظاريف المالية بجلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١/١ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً
وهذا للعلم والاحاطة

مدير الادارة العامة للعقود والمشتريات

محاسب/ الحسن الابصيري محسن

مدير ادارة العقود

محاسب/ تامر محمد حسنى

إدارة العقود

محاسب/ عباس مصطفى أحمد

رئيس القطاع المالى

محاسب/ عرفة علاء الدين احمد شبيب





برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر (IRSUE-LUXOR) القائم على النتائج (RBF) والتمويل من بنك التنمية الأفريقي (AFDB) بمحافظة الأقصر
Integrated Rural Sanitation Program In Upper Egypt - Luxor (IRSUE_Luxor) Result Based Finance (RBF)
(موصى عليه بطم الوصول)
إخطار بنتيجة البت الفني

الساده / الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمركز ومدينة جيهينة محافظة سوهاج عطاء رقم (٧/١)
العنوان / شارع البساتين القبلى - بجوار لوحة توزيع الكهرباء - جيهينة الغربية - مركز جيهينة محافظة سوهاج
تحتية طبية وبعد

ايماغ الى عملية/تطهير برك الأكسدة القديمة بمحطة المعالجة بالحبليل (IRSUE-LUX-PIAP-W-٠١/٢٠٢٥)
للمناقصة العامة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٥ ضمن خطة تحسين الاداء المموله من بنك التنمية الأفريقي
جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١٢/٧

نحيط علم سيادتكم بان عطاؤكم الفني مستجيبة جوهرياً (مقبول فنياً) فى العملية المذكورة عاليه
ويمكنكم الاطلاع على نتيجة البت الفني بلوحة الاعلانات بالاداره العامه للعقود والمشتريات - بالدور الثالث
بالقطاع المالى بديوان عام الشركه (الأقصر - شارع خالد ابن الوليد)
وفى حالة الاعتراض على النتيجة يجب الاخطار قبل انتهاء مدة التوقف خلال ٤ أيام من تاريخ اعلان النتيجة
علي ان تكون جلسة فتح المظاريف المالية بجلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١/١
فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

مدير الادارة العامة للعقود والمشتريات

الحسن الابصري محسن

محاسب/ الحسن الابصري محسن

مدير ادارة العقود

عبدالله محمد حسن

محاسب/ تامر محمد حسنى

إدارة العقود

عبدالله محمد حسن

محاسب/ عباس مصطفى أحمد

رئيس القطاع المالى

محاسب/ عرفة علاء الدين احمد شبيب





برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر (IRSUE-LUXOR) القائم على النتائج (RBF) والنمو من بنك التنمية الأفريقي (AFDB)
Integrated Rural Sanitation Program In Upper Egypt - Luxor (IRSUE_Luxor) Result Based Finance (RBF)

(موصى عليه بطم الوصول)

إخطار بنتيجة البت الفني

الساده / شركة: الجمعية التعاونية للمقاولات والتشييد والبناء بجزيرة شندويل محافظة سوهاج عطاء رقم (٧/٢)

العنوان / سوهاج - شارع سيتى بحرى تمثال سيتى

تحية طيبة وبعد

ايماء الى عملية/تطهير برك الأكسدة القديمة بمحطة المعالجة بالحبيل (IRSUE-LUX-PIAP-W-٠١/٢٠٢٥)

للمناقصة العامة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٥ ضمن خطة تحسين الاداء المموله من بنك التنمية الافريقى

جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١٢/٧

نحيط علم سيادتكم بان عطاؤكم الفني مستجيبة جوهرياً (مقبول فنياً) فى العملية المذكورة عاليه

ويمكنكم الاطلاع على نتيجة البت الفني بلوحة الاعلانات بالاداره العامه للعقود والمشتريات - بالدور الثالث

بالقطاع المالى بديوان عام الشركه (الأقصر- شارع خالد أبن الوليد)

وفى حالة الاعتراض على النتيجة يجب الاخطار قبل انتهاء مدة التوقف خلال ٤ أيام من تاريخ اعلان النتيجة

علي ان تكون جلسة فتح المظاريف المالية بجلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١/١

في تمام الساعة الثانية عشر مساء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

مدير الادارة العامة للعقود والمشتريات

محاسب/ الحسن الابصيرى محسن

مدير ادارة العقود

محاسب/ تامر محمد حسنى

إدارة العقود

محاسب/ عباس مصطفى أحمد

رئيس القطاع المالى

محاسب/ عرفة علاء الدين احمد شبيب





برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر (IRSUE-LUXOR) القمم على النتائج (RBF) والتمول من بنك التنمية الأفريقي (AFDB) بمحافظة الأقصر
Integrated Rural Sanitation Program In Upper Egypt - Luxor (IRSUE_Luxor) Result Based Finance (RBF)
(موصي عليه بعلوم الوصول) **إخطار بنتيجة البت الفني**

الساده / مكتب مقاولات وأعمال متكاملة (رفعت كامل فرغلي) عطاء رقم (٧/٣)

العنوان / باقور مركز أبو تيج - اسيوط

تحية طيبة وبعد

ايماء لعملية / عملية/تطهير برك الأكسدة القديمة بمحطة المعالجة بالحبييل (IRSUE-LUX-PIAP-W-٠١/٢٠٢٥) (AFDB) (IRSUE_Luxor) Result Based Finance (RBF)
للمناقصة العامة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٥ ضمن خطة تحسين الاداء المموله من بنك التنمية الافريقي
جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١٢/٧

نحيط علم سيادتكم بان عطاؤكم الفني مستجيبة جوهريا (مقبول فنيا) في العملية المذكورة عاليه
ويمكنكم الاطلاع على نتيجة البت الفني بلوحة الاعلانات بالاداره العامه للعقود والمشتريات - بالدور الثالث
بالقطاع المالي بديوان عام الشركه (الأقصر - شارع خالد ابن الوليد)

وفي حالة الاعتراض على النتيجة يجب الاخطار قبل انتهاء مدة التوقف خلال ٤ أيام من تاريخ اعلان النتيجة

علي ان تكون جلسة فتح المظاريف المالية بجلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١/١

في تمام الساعة الثانية عشر مساء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير الادارة العامة للعقود والمشتريات

مدير ادارة العقود

إدارة العقود

محاسب/ الحسن الابصيري محسن

محاسب/ تامر محمد حسنى

محاسب/ عباس مصطفى أحمد

رئيس القطاع المالي

محاسب/ عرفة علاء الدين احمد شبيب



برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر (IRSUE-LUXOR) القمم على النتائج (RBF) والنمو من بنك التنمية الأفريقي (AFDB) بمحافظة الأقصر
Integrated Rural Sanitation Program In Upper Egypt – Luxor (IRSUE Luxor) Result Based Finance (RBF)

(موصي عليه بعلم الوصول)

إخطار بنتيجة البت الفني

الساده / شركة الكرنك للمقاولات العامة والتوريدات (صلاح إبراهيم أحمد حسين) عطاء رقم (٧/٤)
العنوان / الكرنك القديم بجوار الآثار- الأقصر

تحية طيبة وبعد

ايماء الى عملية/تطهير برك الأكسدة القديمة بمحطة المعالجة بالحبييل (١/٢٠٢٥-IRSUE-LUX-PIAP-W-٠١/٢٠٢٥)
للمناقصة العامة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٥ ضمن خطة تحسين الاداء المموله من بنك التنمية الافريقى
جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١٢/٧

نحيط علم سيادتكم بان عطاؤكم الفني مستجيبة جوهرياً (مقبول فنياً) فى العملية المذكورة عاليه
ويمكنكم الاطلاع على نتيجة البت الفني بلوحة الاعلانات بالاداره العامه للعقود والمشتريات - بالدور الثالث
بالقطاع المالى بديوان عام الشركه (الأقصر- شارع خالد أبن الوليد)

وفى حالة الاعتراض على النتيجة يجب الاخطار قبل انتهاء مدة التوقف خلال ٤ أيام من تاريخ اعلان النتيجة
علي ان تكون جلسة فتح المظاريف المالية بجلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١/١

فى تمام الساعة الثانية عشر مساء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

إدارة العقود

مدير ادارة العقود

مدير الادارة العامة للعقود والمشتريات

محاسب/ الحسن الابصيرى محسن

محاسب/ تامر محمد حسنى

محاسب/ عباس مصطفى أحمد

رئيس القطاع المالى

محاسب/عرفة علاء الدين احمد شبيب



برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمنطق الريفيه بصعيد مصر (IRSUE-LUXOR) القائم على النتائج (RBF) والتمويل من بنك التنمية الأفريقي (AFDB) بمحافظة الأقصر
Integrated Rural Sanitation Program In Upper Egypt - Luxor (IRSUE_Luxor) Result Based Finance (RBF)

(موصي عليه بعم الوصول)

إخطار بنتيجة البت الفني

السادس / الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء والتعمير بابنوب محافظة اسيوط (٧/٥)

العنوان / اسيوط شارع صلاح سالم (الهلالى سابقا) برج عمرين الخطاب بجوار مديرية الاسكان

تحية طيبة وبعد

ايماغ الى عملية/تطهير برك الأكسدة القديمة بمحطة المعالجة بالحبيل (١/٢٠٢٥/٠١/٢٥-IRSUE-LUX-PIAP-W-٠١/٢٠٢٥)
للمناقصة العامة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٥ ضمن خطة تحسين الاداء المموله من بنك التنمية الافريقي
جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١٢/٧

نحيط علم سيادتكم بان عطاؤكم الفني مستجيبة جوهريا (مقبول فنيا) فى العملية المذكورة عاليه
ويمكنكم الاطلاع على نتيجة البت الفني بلوحة الاعلانات بالاداره العامه للعقود والمشتريات - بالدور الثالث
بالقطاع المالى بديوان عام الشركه (الأقصر- شارع خالد أبين الوليد)

وفى حالة الاعتراض على النتيجة يجب الاخطار قبل انتهاء مدة التوقف خلال ٤ أيام من تاريخ اعلان النتيجة

علي ان تكون جلسة فتح المظاريف المالية بجلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١/١

في تمام الساعة الثانية عشر مساء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

مدير الادارة العامة للعقود والمشتريات

محاسب/ الحسن الابصيرى محسن

مدير ادارة العقود

محاسب/ تامر محمد حسنى

إدارة العقود

محاسب/ عباس مصطفى أحمد

رئيس القطاع المالى

محاسب/ عرفة علام الدين احمد شبيب





برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر (IRSUE-LUXOR) النقم على التتبع (RBF) والتمويل من بنك التنمية الأفريقي (AFDB) بمحافظة الأقصر
Integrated Rural Sanitation Program In Upper Egypt – Luxor (IRSUE_Luxor) Result Based Finance (RBF)

(موصي عليه بعلم الوصول)

إخطار بنتيجة البت الفني

الساده / المقاول/ خالد أحمد حسب الله محمود (٧/٦)

العنوان / الأقصر – الاقالطة – مركز القرنة

تحية طيبة وبعد

ايماء الى عملية/تطهير برك الأكسدة القديمة بمحطة المعالجة بالحبييل (IRSUE-LUX-PIAP-W-٠١/٢٠٢٥) للمناقصة العامة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٥ ضمن خطة تحسين الاداء المموله من بنك التنمية الافريقي
جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١٢/٧

نحيط علم سيادتكم بان عطاؤكم الفني مستجيبة جوهرياً (مقبول فنياً) في العملية المذكورة عاليه
ويمكنكم الاطلاع على نتيجة البت الفني بلوحة الاعلانات بالاداره العامة للعقود والمشتريات - بالدور الثالث
بالقطاع المالى بديوان عام الشركه (الأقصر- شارع خالد ابن الوليد)

وفي حالة الاعتراض على النتيجة يجب الاخطار قبل انتهاء مدة التوقف خلال ٤ ايام من تاريخ اعلان النتيجة
علي ان تكون جلسة فتح المظاريف المالية بجلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١/١

في تمام الساعة الثانية عشر مساء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

إدارة العقود

مدير الادارة العامة للعقود والمشتريات

محاسب/ الحسن الابصيري محسن

مدير ادارة العقود

محاسب/ تامر محمد حسنى

محاسب/ عباس مصطفى أحمد

رئيس القطاع المالى

محاسب/ عرفة علاء الدين احمد شبيب



برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمنطق الريفي بصعيد مصر (IRSUE-LUNOR) تقدم على النتائج (RBF) والنمو من بنك التنمية الأفريقي (AFDB) بمحافظة الأقصر
Integrated Rural Sanitation Program In Upper Egypt - Luxor (IRSUE Luxor) Result Based Finance (RBF)
(موصى عليه بعلوم الوصول) **إخطار بنتيجة البت الفني**

الساده / شركة / أبو الحسن سعيد حسين أحمد (مقاولات عمومية) (٧/٧)

العنوان / الأقصر - حاجر الاقالته - مركز القرنة

تحية طيبة وبعد

ايماؤ الى عملية/تطهير برك الأكسدة القديمة بمحطة المعالجة بالحبليل (IRSUE-LUX-PIAP-W-٠١/٢٠٢٥) للمناقصة العامة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٥ ضمن خطة تحسين الاداء المموله من بنك التنمية الأفريقي
جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١٢/٧

نخط علم سيادتكم بان عطاؤكم الفني مستجيبة جوهرياً (مقبول فنياً) في العملية المذكورة عاليه
ويمكنكم الاطلاع على نتيجة البت الفني بلوحة الاعلانات بالاداره العامة للعقود والمشتريات - بالدور الثالث
بالقطاع المالي بديوان عام الشركه (الأقصر- شارع خالد ابن الوليد)

وفي حالة الاعتراض على النتيجة يجب الاخطار قبل انتهاء مدة التوقف خلال ٤ أيام من تاريخ اعلان النتيجة
علي ان تكون جلسة فتح المظاريف المالية بجلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١/١

في تمام الساعة الثانية عشر مساء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

مدير الادارة العامة للعقود والمشتريات

محاسب/ الحسن الابصيري محسن

مدير ادارة العقود

محاسب/ تامر محمد حسنى

إدارة العقود

محاسب/ عباس مصطفى أحمد

رئيس القطاع المالي

محاسب/ عرفة علام الدين احمد شبيب